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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Rui Barbosa, 204 - Centro - Paulo Frontin
CEP: 84635-000 CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: (42) 3543-1210
E-mail: prefeitura@paulofrontin.pr.gov.br Site:

Solicitagao de Compra N° 51/2024

Solicitante: ISMAR VINICIUS LESZAK Data da Solicitacao: 11/04/2024
Organograma: 0200200002 - SEC. MUNICIPAL DE ADM, PLANEJ, E DESENV.

Local de Entrega: CONFORME SOLICITAGAO, MEDIANTE REQUISICA

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO DE QUADRA DE

FUTEBOL EM GRAMA SINTETLCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO.

Justificativa:
Observacgoes:
Desdobramento:
Fundamento Legal:
J)y.gtificativa Valores:
. 2o Execucgao:
Modalidade:

Itens solicitados:

ltem| Cédigo ad. | unid. Especificacéo F’éztﬁfnggg o e
1 340786-1 1,00 U SERVICO DE IMPLANTAGCAO DE QUADRA DE FUTEBOL EM GRAMA 624.368,5400 624.368,54
SINTETICA.
I Prego Total: 624.368,54 |
Dotagoes Utilizadas:
Dotacéo [ Descrigdo [ Recurso [ valor Previsto: |
37-02.004,12.361.0012.1002.4.4.90.51.00 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE ESCOLAS E CMEI 00000/00000.01.07. 624.368,54

00.00.1.500.0000

Paulo Frontin, 11 de Abril de 2024.
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MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

Orgdo: Prefeitura Municipal de Paulo Frontin

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Secretaria de Administragfo, planejamento
e desenvolvimento integrado

Responsével pela Demanda: Ismar Vinicius Leszak Cargo: Secretario de
Administragfo, planejamento e
desenvolvimento integrado

E-mail: planejamentopaulofrontin@gmail.com  Telefone: (42)3543-1381

2. Justificativa da necessidade da contratacdo:

A implantagio da quadra de futebol sintético simboliza um avango no apoio ao esporte
municipal. Atualmente, o municipio nfio disponibiliza de espago igual/ semelhante ao objeto.
A construgo ficard proximo ao gindsio de esporte municipal, o qual incentivara aos municipes
a pratica de atividades fisicas, A quadra atenders a sociedade em geral em diversas faixas
etarias de idade e também sera benéfico para aulas nas escolas municipais e colégios estaduais.

3. Descrigées e quantidades:

Iiem | IDENT. | DESCRICAO/ UNIDADE | QUANT.
CATMAT | ESPECIFICACAO DE
MEDIDA
01 A)  CONTRATAGAO DE EMPRESA| TUND 01

ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA
EXECUGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO UM
CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA
SINTETICA. INCLUI O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS.

[ VALOR MAXIMO ADMITIDO: R§ 624.368,54

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84,635-000 — Paulo Frontin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175
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MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin_pr.gov br

4. Observagoes gerais: Trata-se de obra, com projetos executivos e demais servigos de
engenharia necessirios para execu¢dio do empreendimento. Ndo se vislumbra no
mercado outra solu¢do que ndo seja a contratacio de empresa especializada em
engenharia.

4.1. Prazo de Entrega/ Execugdo: 180 dias

4.2. Local e horério da Entrega/Execucéo: Secretaria de Planejamento

i - o~ < '
( . "
Servidora: Déborah Jmnée Borba

4.4. Prazo para pagamento:

Paulo Frontin/PR 01 de Abril de 2024

Ismar Vinicius Leszak ll

Em conformidade com a legislagdo que rege o tema, encaminhe-se a autoridade competente
para analise de conveniéncia e oportunidade para a contratagdo e demais providéncias

cabiveis.

- g
OBSERVACOES: ~)\
=il

Ismar Vinicius Leszak

Secretdrio Municipal de Governo

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 - Paulo Frontin/PR ﬁ
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MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Foner (42) 3543-1210 /1212 /1348,
CNPJ ~ 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
wanw.paufofrontin.pr.gov.br

e :
Prefeitura Municipal de Paulo Frontin .
Orgéo ou Entidade Requisitante Secretaria de Administragfo, Planejamento e
Desenvolvimento Integrado

Ismar Vinicius Leszak ?
Déborah Janaina Kimita de Borba?

Equipe Responsavel
(Nome de todos os responsaveis)

1- Secretédrio de administracdo, planejamento e
desenvolvimento integrado, 103.194.388-41,

Cargo, CPF, e-mails e telefones de ivleszak@yahoo.com.br, 42 99838-7258,

todos os responsaveis

2- Diretora de desenvolvimento integrado, 069.653.659-
51, janakimitat2@gmail.com, 42 98823-4244.

Obieto Construgio de infraestrutura urbana, contendo: campo de
) futebol com grama sintética e paisagismo

Numero do Protocolo 21072171-1

Objeto comum ( x) sim ( ) nao
A implantagio da quadra de futebol sintético simboliza

um avango no apeio ao esparte municipal.

Atualmente, o municipio ndo disponibiliza de espago
igual/ semelhante ao objeto. A construgao ficara
Descrigdo da Necessidade préximo ao ginasic de esporte municipal, o qual
incentivara aos municipes a pratica de atividades fisicas.
A quadra atendera a sociedade em geral em diversas
faixas etarias de idade e também serd benéfico para

aulas nas escolas municipais e colégios estaduais..

Servico ou Aquisigdo { x) Servigo ( ) Aquisicdo ,

i

Os servicos serdo prestados por empresa especializada no
ramo, devidamente regulamentada e aulorizada pelos orgéos
competentes, em conformidade com a legislagfo vigente e
padrées de sustentabilidade exigides nesse instrumento & no
futuro termo de referéncia.

A contratagSo apresenta como requisito temporal a execugéo
completa dos servigos contratados no prazo maximo de 180
(cento e oitenta) dias, contados da emissdo da Ordem de
Servico.

Descri¢do dos Requisitos da
Contratagéo

Como regime de execugdo da futura contratagfo, esta unidade
técnica entende que o mais correto é o Regime de Empreitada
por Prego Unitario, tem em vista se ifrata de uma obra de
construco.
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MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

‘Rua Rut Barbosa, 204 | Fone: {42) 3543-1210 /1212 /1346
CNP) — 77.007:474/0001.-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Erontin | PR

www.paulofrontin.pr.gov.br

A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica
operacional; capacidade técnica profissional

Levantamento de Mercado

Trata-se de obra, com projetos executivos e demais servigos de
engenharia necessarios para execugéo do empreendimento.
Nio se vislumbra no mercado outra solugiio que ndo seja a
contratagdo de empresa especializada em engenharia.

Descrigéo da solugdo como um todo

Contratagdo de empresa especializada em engenharia, para
execugiio da obra de construgdo um campo de futebol com
grama sintética.

Estimativa das Quantidades a serem
contratadas

A obra conta com 837m?, sendo estes expostos nos projelos
em anexo.

Estimativa do Valor da Contratagac
Valor (R$):

A obra ja possui projeto executivo elaborado, e orgamentos de
referéncia finalizado. O valor previsto da contratagdo é de R$
624.368,54 (seiscentos e vinte e quatro mil trezentos e
sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), conforme
tabela SINAP] e demais fontes citadas na planilha de
orcamento.

Justificativa para o Parcelamento ou
néo da Solugao

N&o havera parcelamento da contratagdio por néo se
vislumbrar tecnicamente vidvel ou economicamente vantajoso

Coniratagdes Correlatas efou
Interdependentes

Durante a etapa de planejamento da contratagéo, foi definido
que a adjudicacéio do objeto sera feita a uma Unica empresa
vencedora, uma vez que as licitantes deverdo apresentar
atestados de capacidade técnica para a realizagfo do objeto a
ser confratado.

Alinhamento entre a Contratag&o e o
Planejamento

Os servigos objeto dessa contratagéio foram aprovados pela
equipe técnica municipal e estadual através do portal dos
municipios.

Beneficios a serem alcangados com a
contratagao

Almeja-se com a obra, o municipio ter mais um espaco a fim de
movimentar e influencia a pratica de esportes visando a melhora
da qualidade de vida dos municipes. O local, também podera
ser utiizado para aulas das escolas municipais e colégios

estaduais.

Providéncias a serem adotadas

A administracio tomara as seguintes providéncias logo apos
a assinatura do contrato:

« Definicio dos servidores que far8o parte da equipe de
fiscalizacgo das obras;
» |Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a
fiscalizagéo;

s Acompanharnento rigoroso das agdes previstas nos projetos
apresentados para a realizago das adequagdes e melhorias
no objeto a ser contratado.

Possiveis Impactos Ambientais

A necessidade de Licenga Ambiental conforme dispbem as
resolugies do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) n° 001/1986 e n® 237/1987 e da Lein°
6.938/1981, foi providenciada pela Secretaria Municipal de
Planejamento.

Os servigos tais como escavagio, escoramento, estabilizagio
de taludes e encostas, drenagem, reaterro, pavimentagéo e

etc., seguirdo as determinagdes constantes no Projeto Basico.

www.paulofrontinpr.gov.br
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MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ — 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

A contratada devera, ainda, respeitar as Normas Brasileiras
(NBR) publicadas pela ABNT.

Declaragdo de Viabilidade (x ) VIAVEL () INVIAVEL

Q A,

Assinatura dos Responsaveis
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I5J: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

TERMO DE REFERENCIA
Processo Administrativo n° 50/2024
Contratacao de servicos.

1. CONDICDES GERAIS DA CONTRATACAO

Contratacdo de empresa contratagdo de empresa especializada em engenharia, para
execugdo da obra de construgdo um campo de futebol com grama sintética no Municipio
de Paulo Frontin/PR.

ITEM ESPECIFICAGAO CATMAT | UNIDADE QUANTIDADE
DE MEDIDA
@ 1 CONTRATACAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM . UND 01
ENGENHARIA, PARA EXECUCAO DA OBRA DE
CONSTRUCAO UM CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA
SINTETICA. INCLUI O FORNECIMENTO DOS MATERIALS.

O objeto desta contratagdo ndo se enguadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal n®
31372024

O prazo de vigéncia da contratagéo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
confratagdo.

2.  FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A Fundamentacéo da Confratagéo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especliico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO.UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETOE
ESPECIFICACAO DO PRODUTO

A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenotizada em tépico especlfico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAD

Sustentabilidade:

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos
os seguinfes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de ConiratagGes Sustentaveis:

4.1.1. A empresa contratada deverd prezar pela promogéo do desenvolvimento nacional
sustentavel, adotar os critérios e praticas de sustentabilidade.

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 -~ Paulo Frontin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175
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J: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br
41.1.1. Entende-se como critérios e praticas de

sustentabilidade, entre outras:

a) Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e dgua;

b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

¢) Maior eficiéncia na utilizagéo de recursos naturais como agua e energia;

d) Maior geragio de empregos, preferencizlmente com méo de obra local;

e) Maior vida ttil e menor custo de manutengéoe do bem e da obra;

f) Uso de inovagbes que reduzam a pressao sobre recursos naturals;

g) Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos SEenvigos
e nas obras; e

h} Utilizagdo de produtos florestais madeireiros e n&c madeireiros ndo
originarios de manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.

4.1.2. Devera ser observada, ainda, a Instrugio Normativa (IN) SLTI/MPOG n® 1/2010 e atos
normativos editados pelos érgéos de protegéo do meio ambiente.

4.1.3. Na execucdo dos servicos objefo deste Termo de Referéncia a empresa contratada
devera obrigatoriamente promover as praticas de sustentabilidade ambiental e adotar as
seguintes praticas sustentaveis, quando couber:

41.3.1. Utilizar produtos de limpeza e conservagdo de superficie e objetos
inanimados que obedegam &s classificagdes e especificagbes determinadas
pela ANVISA;

4.1.3.2. Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

4.1.3.3. Observar a Resolugio CONAMA n° 20, 7 de dezembro de 1884, quanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

4.1.3.4. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios para a execucio dos servigos,

4.1.3.5. Realizar programa interno de treinamento de seus empregados;

41.36. Prover a destinagdo ambientél adequada das pilhas e baterias usadas' ou
inserviveis, segundo disposto na Resolug&o CONAMA, e

41.3.7. Respeitar as Normas Brasi:leiras - NBR publicadas pela Associag&o
Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos.
Subcontratacao

Ngo é admitida a subcontratagdo do obfeto coniratual.

Garantia da confratacao
N&o havera exigéncia da garantia da contratagéo dos artigds 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021,
pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. QUALIFICACAO TECNICA EXIGIDA

a. Registro ou inscrigdo da empresa licitante _]unto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de. Arqultetura e Urbanismo — CAU mediante a
apresentagfio da certiddo de Registro de Pessoa {undlca com prazo de validade vigente;

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Paulo Frontin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175
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b.Registro ou inscrigio do responsdvel técnmico junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU mediante a apresentagio da Certiddo de Registro de Pessoa Fisica, com
prazo de validade vigente, tendo em vista que a equipe técnica devera ser composta pelos
seguintes profissionais:
¢. 01 (um) Arguiteto ou Engenheiro Civil, com atribuigéo de responsével pela Coordenagiio
da obra, com comprovagdo de vinculo & empresa contratada; com experiéncia comprovada
na 4rea de construgdio predial publica ou privada, por mejo de atestados de capacitagéo
técnica, devidamente acompanhados de Certiddes de Acervo Técnico.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

A execugdo na prestagdo dos servigos inerentes ao objelo a ser licitado na modalidade Pregdo, em sua
forma presencial, se dard da seguinte maneira:

a) Cosnlrugdo de infraestrutura urbana (lazer), contendo: servigos preliminares, movimento de terra,
drenagem e Aguas pluviais, fundagdes, estruturas, alvenaria, divisérias, muros e fechos, instalagdes
elétricas, pavimentagdo, calgamento, campo de futebol com grama sintéfica, paisagismo,
equipamentos externos e demais itens e especificagles técnicas constantes no projeto.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O conirato deveréd ser executado fielmente pelas parfes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecugéo total
ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostifa.

As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre gue 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

O 6rgdo ou enfidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devarm
ser cumpridas de imediato.

Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; o drgdo ou enfidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagéo do plano de fiscalizagdo, que
conterd informagdes acerca das obrigacbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método
de afericdo dos resulfados e das sangbes aplicaveis, denire outros.

Fiscalfizagdo

A execugdio do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrafo, para que sejam cumpridas todas as
condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0os melhores resuffados para a Administragdo.
(Decrefo n° 11.246, de 2022, art. 22, VI};

7.1.1. O fiscal técnico do contrato anctaré no histérico de gerenciamento do conirato todas as
ocorréncias relacionadas & execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Paulo Frontin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175
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regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, arl.
117, §1°, e Decreto Municipal n® 313/2024);

7.12. Identificada qualquer inexatid&o ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagbes para a corregiio da execucio do contrato, determinando prazo para a corregéo. (Decreto
Municipal n® 313/2024),

7.1.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo que
demandar deciso ou adogdo de medidas que ulirapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal n® 313/2024).

7.1.4. No casc de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do coniratc nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. {Decreto
Municipal n® 313/2024).

7.1.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o términodo
contrato sob sua responsabilidade, com vistas & renovagéo tempestiva ou & prorrogagdo contratual
(Decreto Municipal n® 313/2024).

Fiscalizagao Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condigbes de habilitagdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostifamento e
fermos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Decreto
Municipal n® 313/2024)

7.1.8. Caso ocorra descumprimento das obrigagBes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuarg tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cablveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto Municipal n° 313/2024).

Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
confendo todas os registros formais da execugéo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagies coniratuais, elaborando
relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagtes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragdo. (Decreto Municipal n° 313/2024).

O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas & execugdo do conirato e as medidas adofadas, informando, se for o caso, a auforidade
superior aquelas que ulfrapassarem & sua competéncia. (Decreta Municipal n° 313/2024).

O gestor do contrato acompanhard a manutengéo das condi¢des de habilitagdo da contrafada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas.que obstem o fluxo normal da liquidag&o e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto Municipal n° 313/2024).

O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaffagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.
{Decreto Municipal n° 313/2024).

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que frata o art. 158
da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo sefor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decrefo Municipal n° 313/2024).

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Paulo Frontin/PR
Fone; 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175
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O gestor do contrato deverd elaborar relatdrio final com informagdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas
a serem adotadas para o aprimoramento das afividades da Administragdo. (Decreto Municipal n° 31 3/2024).

O gestor do contrato deveré enviar a documentagdo pertinente ao selor de contratos para a formalizagéo
dos procedimentos de liquidagdo e pagamenio, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos
termos do contrato. :

8. PAGAMENTO

Liquidagao
Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias dfeis para fins
de liquidacdo, na forma desta secédo, prorrogéveis por fgual periodo.

Para fins de liquidagdo, o setor competente deveré verficar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca

equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, fais como:
1

8.1.1. o prazo de vaildade;

8.1.2. a data da emisséo,

8.1.3. os dados do contrato e do orgio contratante;

8.1.4. o periodo respectivo de execugéo do contrato;

8.1.5. o valor a pagar; e

8.1.6 eventual destague do valor de retengdes tributérias cabiveis.

Havendo erro na apresentagéo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia qie
impega a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que 0 contratado providencie as med:das
saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, sem 6nus ‘a0
contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios elelrénicos oficiais ou &
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021,

A Adminisiragdo deverd realizar consulta ac SICAF para: a} verificar a manutengdo das condigbes de
habilitagdo exigidas; b} identificar possivel razdo que impega a contratagdo no mbito do drgéo ou entidade,
tais como a proibigdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

Constatando-se, junto ac SICAF, a situagdo de irreguiaridade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrifo, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tleis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual perfodo, a critério do
conlratante.

N&o havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar
aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpiéncia do contratado, bem
como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e
necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devers adotar as medidas necessérias & rescisdo contratual nos
autos do processo adminisirativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 ~ Paulo Frontin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-56175
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Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o confratado néo
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

O pagamento serd efefuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizagdo da liquidacdo da
despesa, conforme seclo anterior.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monefariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realfizagdo, mediante aplicacdo do
indice IPCA/IBGE de corregdo monetéria.

Forma de pagamento

O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamentio.

Quando do pagamento, seré efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagéo aplicavel.

8.1.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao
vigente.

O coniratado regularmente opfante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123, .de
2006, ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuigbes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficard condicionado & apresentagdo de comprovagdo, por mejo de documento
oficial, de que faz jus ao iratamento fributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9, FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de Pregdo, na forma Presencial,
com fundamento na hipotese do art. 6°, inciso XLI, da Lei n.° 14.133/2021, que culminara com & selegdo. da
propuosta de que apresentar o menor prego.

Exigéncias de habilifacao

Previamente & celebragdo do contrato, a Administragdo verficard o eventual descumprimento das
condi¢bes para contratacdo, especialmente quanto & existéncia de sangdo que & impega, mediante a
consulta a cadastros informativos oficiais.

A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa inferessada e de seu sécio majoritario, por
forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sang0es impostas ao responséavel pela
pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

Caso conste na Consulta de Situagéo do inferessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indirelas, o
gestor diligenciaré para verificar se houve fraude por parle das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

A lentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento simifares,
dentre outros.

O interessado serd convocado para manifestagéo previamente a uma eventual negativa de confratagdo.

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Paulo Frontin/fPR
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175
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Caso afendidas as condigBes para coniratagdo, a habilitagdo do interessado serd
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagéo constante do SICAF, ou encaminhar,
quando soficitado pela Administragdo, a respectiva documentagao alualizada.

Nio serdo aceifos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

Se o inferessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for
a filial, fodos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica,
caso exigidos, ¢ no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da malriz,

Serio aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de ntimeros de documentos
pertinentes ao GND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recothimento dessas
contribuicoes.

Para fins de habilitagéo, deverd o inferessado comprovar os seguintes requisitos, que serdo exigidos
conforme sua natureza jurldica:

Habilitagao juridica

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha valfdade
para fins de identificag&o em todo o ferritério nacional;

Empresaério individual: inscrigdo no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigédo de Microsmpreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitagéo ficard condicionada & verificagdo da autenticidade no sftio hitps/iwww.gov. br/empresas-6-
negacios/pt-hr/’empreendedor;

Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato conslitutivo, estatuto ou conirato sociafno
Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanfiada,de
documento comprobaltério de seus adminisiradores;

Sociedade empreséria estrangeira: porfaria de auforizagéo de funcionamento no Brasil, publicada no
Digrio Oficial da Unidio e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede.

Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurldicas do focal de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscrigéo do ato conslitutivo da fifial,
sucursal ou agéneia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Plblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde lem
sede a matriz

Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estaiufo social, com a afa da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o arl. 707 da Lef n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Agricultor familiar: Declaragdo de Aptidéo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vélida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricuftura Familiar e do Desenvolvimento Agrério, nos
termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

Rua Rui Barbosa, 204, Centro - CEP: 84.635-000 — Paulo Frontin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175
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Produtor Rural: mairfcuta no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a
qualificacio como produtor ruraf pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa
RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165},

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de fodas as alteracbes ou da consolidagdo
respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabathista

Prova de inscrigo no Cadasiro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pesscas Flsicas,
conforme o0 caso;

Prova de reqularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receila Federal do Brasil (RFB} e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos fributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos lermos da Portaria Conjunta n° 1.751,
de 02 de oulubro de 2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional,

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

declaragdo de que nédo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nédo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos fermos do
artigo 7°, XXXill, da Conslituigao;

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagdo. de
ceriiddo negativa ou positiva com efeifo de negativa, nos termos do Tiulo VIi-A da Consolidacdo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

Prova de inscrigio no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa & alividade em
cujo exercicio confrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estaduais ou Municipais relacionados ao objeto
coniratual, devera comprovar ial condigdo mediante a apresentagédo de declaragdo da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou ouira equivalente, na forma da lei.

O fomecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
fratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de
inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Econdémico-Financeira

Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do inferessado, caso
se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua contratagdo, ou de sociedade simples;

Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art.

69, capuyt, inciso Il);

Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragbes contdbeis dos 2
(dois) uitimos exercicios sociais, comprovando;

9.1.1. indices de Liquidez Geral {LG), Liquidez Carrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Paulo Frontin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175
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9.1.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da confratagéo direta deveréo
atender a todas as exigéncias da habilitagio e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura.

9.1.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ditimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.1.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmiss3o da Escrituragéo Contabil Digital - ECD ao Sped. "

Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos Indices de
Liguidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente {LC), sera exigida para fins de habilitagdo
fcapital minimo] QU [patriménio liquido minimo] de ..... % [até 10%] do [valor total estimado da contratagéo]
QU [valor total estimado da parcela pertinente]. ;

As empresas criadas no exercicio financeiro da contratagéo direta deverdo atender a todas as exigéncias'da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contébeis pelo balango tle abertura. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

O atendimento dos Indices econdmicos previstos neste item deverad ser atestado mediante declaragéo
assinada por profissional habilitado da 4rea contébil, apresentada pelo fornecedor.
10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

O custo estimado fotal da contratagio & de R$ 624.368,54 (seiscentos e vinte e quatro mil trezentos e
sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) conforme custos unitarios apostos no processe.

A estimativa de custo levou em consideragio o risco envolvido na contratagdo e sua alocag@o entre
contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

Faulo Frontin, 12 de abrif de 2024
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do Brasil [rECISTRO GERAL)  arF }
REGISTRO DE m(}kvms . IO
MALLET - PARAN : RI
HADO, Ltvru n°?2
onc:aLﬁAllsull.MAﬁCm DO4.438AI9-04 { MATRICULA, N° 11.445: ]{ ¥
03 de setembrode 2.013.- R

NT ‘ .8 VEL. Uni tesreno wbano, em forma geométrica irregular,
medindo. 10 502,56 mz (dez mil; quinhentos e dois virgula cincoenta e seis metros
quadrados),sem benfeitorias, situado em Amoio, Pa!rmml nas Ruas Antonio Zaions ¢ Rua:07 de
setembro, com acesso: Rua das Acacias e Rua Marechal Costa & Silva, na. Cidade 'de Paulo
Frontin, desta Comarca; dentro das seguintes: medidas ¢ confrontagdes: :Ao Norgeste, confronta
se com Industria ¢ Comércio Zaions Lida, com 1 18,93m, com.a Rua Antonio Zaions. Ao Nordeste,
confronta-se com Industria e Comércio Zaions Ltda, com 92,50 m, com a Rua 07 de setembro: Ao
Sudeste, confronta-sé com Industria ¢ Comercio Zaions Ltda, com. 100,00' m. Ao M ,
confronta-se com terrenos de Dimas Brzezinski, terreno.da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin,
tereno de Silvio Brzezinski, com a Rua das Acdcias, totalizando- 96,61m. As medidas € |
corifrontagdes, foram fomecidas por planta e memorial dcscntlvo, devidamentc assinados pelo |
Engenheiro Civil: Roberto Carlos Procopio-CREA-PR 26.468-D, e Aifiotagio-de Responsabilidade |

- Técnica -Art 1i®20133469230, quitada.

PROPRIETARIA: PREFE!‘I'IIRA M"UNICIPAL DE PAULO FRONTIN, pessoa juridica de
-direito publico, inscrita no CNPI.MF. sob o n® 77.007.474/0001-90, sediada @ Rua Rui Barbosa,

i 204, na Cidade de. Paulo Frontin, desta Comarca.

REGISEQ ANTERIOR: N* 08 (oito) da matricula n° 5.021, Ficha- 02(dois) 03 trés), do Livro
n° 02(dois), Registro Geral, deste Oficio imobilidrio.~ Dou Fé&-EU, . (Al Machado),

Oficial.
FUNARPEN | Registro de Iméveis — CNS 08.570-4
Avenida Jole Pessoa, 1,025 - Mdinl— PR CE?MS?D-%GD
‘Coniato.(42) SURSSIIEN~ fupity
AUTENTICAGAO
‘Ceriifico que 2 presente certiddo de Inleita leof conlém a
‘reprodugiio de.todo o contelids desta malriculs e seu cortelido é
;';ufdente para’ fins de camprcva;ﬁo de: pmpriedada Hirellos, 8ns reals.
) reslncoas ‘$obita. o Imdvel, indepcndenfemonte ds camﬁcacao
Bspecifica pelo oficiel desta.serventia de registro de iméveis.
Dou fé,
SEL@ DE 14 de dezémbro de;2023
FISCALiZA(;AO ANTONIO ORGENI CARNEIRO Aesmg D&Eiﬁg& U
' MARIA ALBERTINACE SOUZA CARNEIRO = ESCREVENT T
i SFRI2.N5UYv.MkbR ‘PIETRA N. S, GERNER CARNEIRO £, M. BA'SILVA - ESCR%’?TTE
.AC 3 v ] 15
ﬂ UKDE6¢1383C[ ,Este.:locu::;ii;::f:;‘ém[ 5 o digi ‘5'“ nlenas tormos'da Mididn
hitps:fiselo funarpen.combr i Provistria’Z 200:2/2001.
. EMOLUMENTOS:
" Emolumientos: R$:34,24.
Funrejus: R$ 8,56
lSSQN RS 1 71
FUNDEP, R$ 1, 71
Selo; R$:8,00
Buscas: 85»9.9?
Total - R 64,19
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ART de Obra ou ézﬂvr‘ai;g
1720240160006

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 c RE A"’ p R

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

—— 1. Responsavel Técnico

DEBORAH JANAINA KIMITA DE BORBA

Titulo profissional: RNP: 1721697900
ENGENHEIRA CIVIL Catteira: PR-211852/D
-~ 3. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN CNPJ: 77.007.474/0001-90

RUA RUI BARBOSA, 204
CENTRO - PAULO FRONTIN/PR 84635-000

Contralo; (Sem nimero) Celebrado em: 10/01/2024
Valor: R$ 100,00 Tipo de contratants: Pessoa Juridica {Direito Publico) brasileira
- 3. Dados da Obra/Servico
RUA DAS ACACIAS, SN
QUADRA 52 CENTRO - PAULO FRONTIN/PR 84635-000
BatadelIniclo: 10/01/2024 Previsao de término; 10/01/2025 Coordenadas Geograficas: -26,04495 x -50,830421
Proprietarioc;. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN CNPJ: 77.007 474/0001-90
— 4, Atlvidade Técnica
: Quantidade Unidade
! 6 [Elaboragdo de orgamento, Fiscalizagdo de obra, Planejamento, Supervisio] de implantagdo de elemento 654,11 M2

urbanistico de equipamento e acessério urbano
Apés a conclusio das atividades téenicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART

— G, Declaragoes
Clausula Compromisséria; As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litfgio Declaragdo assinada eletronicamente por DEBORAH JANAINA

originado do presente contrato, Inclusive no tocante a sua Interpretacdo ou execugdo, serd resalvido por KIMITA DE BORBA, registro Crea-PR PR-211852/D, na drea
arbitragem, de acordo com a Lel n2 9.307/96, de 23 de setembro de 1936 e Lei n2 13,129, de 26 de maijo de 2015, restrita do profissional com ugo de login e senha, na data
através da Cimara de Mediaciio e Arkitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parand — 10/01/2024 e hora 11h43.

CMA/CREA-PR, localizadz & Rua Dr. Zamenhof, n® 35, Alto da Gléria, Curitiba, Parand, telefone 41 3350-6727, e de
conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela insergSio da presente cfdusula neste
contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressaments, com os
seus termaos.

Contratante

7. Assinaturas — 8. Informagdes e e s i s
- A ART é vilida somente quando quitada, conforme informagGes no

rodapé deste formulirio ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
WWW,crea-pr.ofg.br ou www.confea,org.br

Documento assinado eletronicamente por DEBORAH JANAINA KIMITA DE
BORBA, registro Crea-PR PR-211852/D, na &rea restrita do profissional com uso
de login e senha, na data 10/01/2024 e hora 11h43.

- A guarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objativo de documentar o vinculo contratual.

CREA-PR

Mbmﬂ ]

@ Acesso nosso slite www.crea-pr.org.br
- Central de atendimento: 0800 041 0067

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULC FRONTIN - CNPE: 77.007.473/0001-30

Valor da ART: RS 99,64 Registrada em : 11/01/2024 Valor Pago: R$ 59,64

- a2 omem u‘-'\o-J,

{ PROCESSO WP

5

jienltiurg imu.
' Ph-%n 0

www.crea-pr.org.br




Anotacio de Responsabitidade Técnica - ART
Lei n° 6,496, de 7 de dezembro de 1977

- 1. Responsavel Técnico

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

agina 1/1
ART de Obra ou Speg;'vigo
1720240010357

ADRIANO RAIFF MARTINS
Titulo profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: AS SONDAGENS LTDA

RNP: 1711243450
Carteira: PR-126964/D
Registro/Visto: 78973

—--- 2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
R. RUI BARBOSA, 204
CENTRO - PAULO FRONTIN/PR 84635-000

Contrato: {Sem numero) Celebrado em: 01/09/2023

CNPJ: 77.007 .474/0001-90

Tipo de confratante: Pessoa Jurldica (Direito Publico) brasileira

3. Dados da Obra/Servigo

RUA 22 DE JANEIRO, S/N

CENTRO - PAULO FRONTIN/PR 84635-000
Data de Inicio: 01/09/2023 Previsao de término: 17/01/2024
Finalidade: Comercial

Proprietério:. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007 .474/0001-90

G — 4, Atividade Técnica

o

[Execugio de servige técnico, Laudo] de sondagem geolécnica a trado
[Execugdo de servigo técnico, Laudo] de ensaio de psrcolagio de sofo

Quantidade Unidade
68,24 METRO
3,00 UNID

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

~= 8. Observagies

~—— 6, Declaragies

Cldusula Compromissdriai As partes decidem, fiviemente e de comum acordo, que qualguer conflito ou litigio
originado do presente contrato, incluslve ro tocante a sua interpretagSo o execuglo, serd resolvido por acbitragem,
de acordo com a Lef ne 9.307/96, da 23 de setembro de 1995 & Lel n? 13,129, de 26 de malo de 2015, através da
Camara de Mediagfo e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parand — CMAfCREA-PR,

Declarago asslnada efetronicamente por ADRIANO RAIFF
MARTINS, registra Crea-PR PR-126964/D, na rea restrita do
profissional com use de login e senha, na data 02/01/2024 ¢
hora 14h12.

localizada & Rua Dr, Zamenhof, n®35, Alto da Gléra, Curitiba, Parana, telefone 41 3350-6727, e de conformidade
com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela insercSo da presente ¢lausula neste contrato, as partes
declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial & expressamente, com 0s seus termos.

—7. Asslnaturas

Documento assinado eletronicamente por ADRIANO RAIFF MARTINS, registro
Crea-PR PR-126964/D, na &rea restrita do profissional com uso de login e senha,
nadata 02/01/2024 e hora 14h12,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN- CNPL: 77.007.474/0001-90

Contratante

8. Informagdes

- A ART & valida somente quando quitada, conforme informagGes no
radapé deste formuldrio ou conferéncla no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.crea-pr.org.br ot www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade de profissicnal
edo contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

AC25S0 ROSSO site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

Valor da ART:RS 99,64

Registrada em :03/01/2024

Valor Pago:R$ 99,64

- T e e ptai
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A autenticidade desta ART pode ser verlficada em https:/jser\dcos.crea-pr.org.br/publicr-;/;.rt

www.crea-pr.org.br
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agina 1/
ART de Obra ou Speglivié;
1720201159647

Substituigdo sem Custe & 1720196258573

Anctacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 € RE A"' ? R

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

e 1, REsponsavel Técnico

; BRUNO SABINO SCOLARI

i Titulo profissionat: RNP: 1712710176
|

|

|

ENGENHEIRO ELETRICISTA, Carteira: PR-135585/D

Empresa Contratada: ENERGETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENERGIA S5 RegistrofVisto: 48005
2. Dados do Contrato :
Contratante: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE CNPJ: 01.450,804/0001-55

R ERNANI SANTIAGO DE OLIVEIRA, 280 ’
CENTRO CIVICO - CURITIBA/PR 80530-130

Contrato:  (Sem nimero) Celebrade em: 20/11/2018
Tipo de contratante; Pessoa Jurldica (Dirsito Publico} brasileira

~—— 3. Dados da Obra/Servico
R ERNANI SANTIAGO DE OLIVEIRA, 280
CENTRO CIVICO - CURITIBA/PR: 80530-130

DatadeIniclo: 26/11/2019 Previsdo de término: 20/01/2020

Proprietario: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE CNPJ: 01.450,804/0001-55
~~ 4, Atividade Técnkca ‘
Elaboragio Quantidade Unidade
[Projeto] de instalagSes elétricas em baixa tens8o para fins comerclais 1.440,00 M2

Apébs a conclusdo das atividades técnicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART

——5,Qbservagies ———————————
F’ROJETO ELETRIGO EM BT PARA ATENDER AQ PROGRAMA "MEU CAMPINHC" DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANA,

7. Assinaturas 8, Informagdes
Beciaro serem verdadelras as ir;formag;aes acima - A ART é vilida somente quando quitads, conforme infnm'lat;oes no
. rodapé deste formulério ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
Curitiba , 28 de Abril de 2020 - A gutenticidade deste documento pode ser verificada no site
Locat data www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da vin assinada da ART serd de rasponsabilidade do profissional
g BLLHL S ié M S o m a do contratante com o ohietivo de documentar o vinculo contratual.

BRUNOQ SABING SCOLARI - CPF: §10.075.529-13

| CREA-PR

AcCesso nosso site www.crea-pr,org.br

SERVICO SOGIAL AUTGNONMO PARANACIDADE - CNPI: 01.450,804/0001-55 Central de atendimento: 0800 041 0067 e s
Reglstrada em :18/03/2020 ART Isenta
] T {PROCESSG N |
é Fente ura un,
; Povishentin $FOLHAR'Q (] ]

A autenticidade desta ART pade ser verlficada em https://senicos.crea-pr.org, br/pmm‘a'n'—'
Impresso em: 28/04/2020 15:30:16

www.crea-pr.org.br




MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0007-90 - www.paUlofrontin.pr-gov.br

DECLARACAO

A engenheira civil Déborah Janaina Kimita, inscrito no CREA sob n° 211852/D, responsavel
técnico pela obra do MEU CAMPINHO do Municipio de Paulo Frontin, CNPJ sob n°
77007474/0001-90, declaram que nao a necessidade da realizagdo do movimento de terra para
a perfeita execucdo da obra.

Paulo Frontin, 09 de janeiro de 2023.

Déborah Janaina Kimita de Borba
Responsavel Técnico pela Obra
CREA 211852/D

Jamil Pech
Prefeito Municipal
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR - Governador

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
JOAO CARLOS ORTEGA - Secretdrio
FRANCISCO DOS SANTOS - Diretor Geral

SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE

JOAO CARLOS ORTEGA - Superintendente

ALVARO JOSE CABRINI JUNIOR - Superintendente Executivo
JOSE ELIZEU CHOCIAI - Diretor de Administracio e Financas
CAMILA MILEKE SCUCATO - Diretora de Operagdes

EQUIPE TECNICA/ PARANACIDADE

ARQ. HELIO ROBERTO MARZALEK JUNIOR— Assessor Técnico e de Planejamento SUPEX
ARQ. GLAUCO PEREIRA JUNIOR - COP/PARANACIDADE

ENG. RUY JOSE DA COSTA — COP/PARANACIDADE

ENG. ALCENIR PENDIUK — COP/PARANACIDADE
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APRESENTACAO

Este MANUAL DE ORIENTACAQO apresenta o Programa MEU CAMPINHO desenvolvido
para ser implantado em mddulos de equipamentos para esporte e lazer. O projeto
apresenta a configuracdo de Mddulos para permitir a execugio em atendimento a
demanda local e dimensdo das areas disponiveis em municipios para equipamentos
publicos.

O programa foi criado pelo Governador Ratinho Junior quando estava a frente da
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano. Segundo seu depoimento o projeto
é destinado a populacdo desde a infantil até da terceira idade. Trata-se de um projeto
que permite criar um ambiente familiar, onde pode ocorrer a confraternizagdo. Essas
estruturas destinam-se a estabelecer vinculos socials e familiares para que as “pessoas
saiam um pouco do celular e venham para a praga conviver e se divertir, além de
aproveitar para o contraturno escolar”, segundo depoimento do atual Governador do
Estado.

O Programa Meu Campinho disponibilizado pela SEDU/PARANACIDAE, pode contar com
campo de futebol com grama sintética, alambrado, playground, parquinho adaptado
para criangas com deficiéncia, academia da terceira idade, paisagismo, iluminagdo em
LED, banheiros e placas de comunicagdo. As dreas de lazer reinem ainda brinquedos
com cordas que auxiliam no desenvolvimento da coordenagio motora de criancas.

O Programa vem sendo desenvolvido e implantado pela SEDU/PARANACIDADE desde
2015 e conta com mais de 100 unidades do Meu Campinho em funcionamento em
diversos municipios do Estado até maio de 2019. O projeto foi inspirado na Alemanha,
que instalou campinhos em 1,6 mil cidades com intuito de promover o esporte e o bem-
estar da populagdo. O projeto beneficia, em especial, jovens e adolescentes de bairros
carentes. A area de lazer é instalada, preferencialmente, préximo a escolas.

Na sequéncia sdo apresentados os requisitos minimos e contidos em Memorial
Descritivo para o Programa MEU CAMPINHO.




I. Considerag¢des Iniciais

O Programa MEU CAMPINHO oferece acs municipios seis (06} médulos de equipamentos para
Esportes, Lazer e Recreacio: 1. Cancha de Futebol Sintético; 2. Academia Terceira Idade - ATI;
3. Parquinho/Playground — API; 4. Paisagismo; 5. Meia Quadra de Basquete; e 6. Quadra
Poliesportiva.

Os moédulos serdo atualizados e poderdo ter seus elementos acrescidos e suprimidos conforme
o desenvolvimento do Programa acontecer.

Il. Das responsabilidades
1. SEDU/PARANACIDADE

No ambito deste Programa a SEDU e o PARANACIDADE oferece assessoria aos municipios
interessados 3 implantacdo do projeto, disponibiliza os Projetos Padrdo (de cada médulo
esportivo, de lazer ou de ambientacio paisagistica), Memoriais Descritivos e referenciais de
custos da construgio, mecanismos para o processo de contratagdo de operagdo de crédito ou
transferéncia voluntaria, procedimentos licitatdrios, liberagdo dos recursos, acompanhamento
da execucio das obras, mecanismos de recuperacdio de custos de investimento e
monitoramento do projeto.

2. MUNICIPlO

O MUNICIPIO é o executor do projeto de implantagio e contratante das obras do MEU
CAMPINHO. Conforme os procedimentos definidos em Regulamento, o Municipio atenderd as
seguintes etapas em conjunto com o PARANACIDADE:

{i) encaminhar solicita¢cdo para enquadramento e aprovagdo, prioridades municipais de acordo
com o Plano Diretor Municipal conforme estabelecido pela Lei Estadual n2 15.229/2006 e pela
Lei Estadual n? 19.866/2019, e em conformidade 2 Lei Municipal que autoriza a contratagdo de
operagfes de crédito;

({ii) encaminha ao Escritério Regional do PARANACIDADE o projeto para anélise de acordo com
os critérios institucionais,‘fegais, técnicos, ambientals, econdmicos e financeiros;

(iii) atende 3 documentacio ou formaliza Convénio para solicitar obter recursos para a execugdo
do projeto;

(iv) uma vez o projeto aprovado pelo PARANACIDADE e viabilizados os investimentos, a SEDU
encaminha aoc Municipio, por meio digital, o edital de licitagdo para dar inicio aos procedimentos
ficitatérios;

{v} cumpridos prazos e requisitos do processo licitatério pelo Municipio, a SEDU autoriza a
homologagio dos resultados para firmar Contrato de empreitada/fornecimento/prestacdo de
servico com o proponente vencedor.




{vi} a fiscalizacio da execucdo do projeto é realizada por técnico responsavel do Municipio,
designado através de portaria, além de recolhimento de ART ou RRT de fiscalizagdo de obra,
com base na documentacdo técnica do projeto;

{vii) a periodicidade das medicBes é mensal, a partir do inicio da execucdo do projeto até seu
término, o técnico responsavel do Municipio realiza a medi¢do dos servicos efetivamente
executados. Esta medicdo deve ser assinada em conjunto pelo técnico responsdvel, pelo
engenheiro responsivel da empresa executora e atestada pelo Prefeito Municipal e
encaminhada ao Escritério Regional do PARANACIDADE;

(viii) o PARANACIDADE, com base na medi¢io encaminhada pelo Municipio, realiza a superviséo
dos servicos executados e da aceitagdo;

{ix} com base na documentagio da medicio, é emitida nota fiscal/fatura ou recibo de
pagamento a auténomo, relativamente aos servigos executados pela empresa/contratado;

{x) a nota fiscal/fatura ou recibo de pagamento a auténomo deve ser atestada pelo técnico
responsavel do Municfpio e autorizada para pagamento pelo Prefeito Municipal, em seguida
encaminhada ao PARANACIDADE;

{xi) o PARANACIDADE, autoriza transferir, 0s recursos correspondentes para pagamento dos
servicos executados;

(xii) o Municipio deve realizar o pagamento dos recursos para a empresa contratada e deve
emiti, com a ratificagio do PARANACIDADE, Termos de Recebimento/Aceitagdo
Provisorio/Definitivo do projeto, quando de sua conclusao,

Esses procedimentos deverdo ser detalhados para cada fonte de recursos disponibilizados para
os Municipios pela SEDU/PARANACIDADE.

Destacam-se as responsabilidades e as principais fungdes do fiscal de obras:

A. Exigir da contratada o cumprimento integral de todas as suas obrigagSes contratuais,
segundo o que prescreveu o edital e a legislagdo em vigor;

B. Realizar visitas periddicas ao canteiro de obras, especialmente durante a execugdo dos
servicos de maior complexidade e responsabilidade;

C. Manter os registros sempre precisos e atualizados para fins de transparéncia e
acompanhamento (o que j& foi executado e em que prazo, os atrasos e por que atrasou etc);

D. Solicitar — quando necessdrio — os aditamentos contratuais de prazos, acréscimos de
quantitativos e novos servigos; e

E. Tomar providéncias quando perceber falhas ou atrasos no cumprimento do contrato.

Pode-se notar que o trabalho do fiscal de obras é de grande responsabilidade, pois, é da sua
eficiéncia no registro correto das informagtes que depende a liberacdo dos pagamentos
mensais para a empreiteira e aos fornecedores da obra. Além disso, a fiscalizagdo tem
importéncia social, visto que os recursos ptiblicos devem ser utilizados conforme os principios
da economicidade, eficiéncia e eficacia.

3. EMPRESA CONTRATADA
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Antes de iniciar a obra, a empresa contratada (o empreiteiro) deverd entrar em contato coma
fiscalizacio, a obra devera ser executada de acordo com as especificacfes. A mao-de-obra
devera ser realizada por operdrios especializados e os equipamentos deverdo ser apropriados
aos servicos. Fica a critério da fiscalizagdo impugnar qualguer unidade construtiva que ndo
obedeca as condicBes impostas, bem como, intervir a qualguer momento na execugdio dos
servigos que julgue estarem sendo executados de maneira inconveniente com o projeto e com
as normas de seguranca. A critério da fiscalizagdo, os servicos ndo aprovados ou que se
apresentarem defeituosos em sua execugdio, serdo demolidos e reconstruidos por conta
exclusiva do empreiteiro.

A empresa é responsavel pelos funciondrios e por todos os tributos que fazem parte da obra.

Todos os materiais empregados e servigos obedecerdo rigorosamente aos desenhos de projetos
e respectivos detalhes, &s exigéncias e prescri¢bes contidas neste memorial, as normas e
especificacBes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, bem como, as prescrigdes
e recomendagtes dos fabricantes.

Os materiais empregados na obra, de equivaléncia com as referéncias indicadas neste memorial,
subentendem-se que se trata de um produto com qualidade, custo, aparéncia, textura, formato,
dimensdes, cor, peso e funcionamento similares ou equivalentes ao produto indicado, cabendo
a fiscalizacfio a aceitagSio ou a rejeicio do produto gue se pretende aplicar em substituigdo.
Desta forma, deverdo ser submetidos & aprovago prévia da fiscalizagdo, que para isto, analisard
as amostras e protétipos comerciais apresentados pela contratada, para que se comprovem a
qualidade dos mesmos.

O empreiteiro deverd providenciar a retirada periddica do entulho gue se acumular no canteiro
de obras. Os materiais que nio satisfizerem as especificagdes ou forem julgados inadequados,
serdo removidos do canteiro de servigo em 48 horas a contar da determinagdo do engenheiro
fiscal.

Il ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA CONSTRUGAO DE MEU CAMPINHO

O memorial descritivo que complementa os projetos e estabelece as condigdes técnicas minimas
a serem obedecidas na obra de construcio dos médulos de equipamentos para esportes, lazer
e recreagdo sdo detalhados a seguir.

4. Dos Servigos
4.1 Servigos Preliminares
4.1.1 Placas de Obra

Deverd ser providenciada uma placa de obra de 8,00m?, conforme modelo do edital, voltada
para a rua da frente da edificagfo.

4.1.2 Entrada Provisoria de Agua
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Para atender a demanda de 4gua da obra, devera ser providenciado pela contratada entrada
proviséria de dgua com hidrémetro 5m3/h (3/4"), entrando em contato com a Companhia de
Saneamento Municipal.

4.1.3 Barraco de Obra

Barraco ou barracio de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em
fibrocimento, incluso instalagdes hidro sanitérias e elétricas, conforme normas trabalhistas
{NRs). Pode-se também optar pela a utilizagio de containers metalicos destinados a este fim,
que estejam em conformidade com as normas trabalhistas vigentes,

4.1.4 Capina e Limpeza de Terreno

O Contratado fara a limpeza e regularizagio do terreno, utilizando maquinas onde se fizerem
necessarias, assim como, a demoligdo e retirada onde necessario de materiais construtivos pré-
existentes, materiais descartados, restos de obras.

O corte e laminac3o do terreno serdo executados com uma moto niveladora, ou
retroescavadeira com pd laminadora, para tanto estes servigos servirdo para rebaixamento do
terreno para a colocacgo da base graduada e regularizagio da superficie. Se o corte do terreno
ultrapassar o limite de 20cm sera necessario recompor o terreno com material de boa
qualidade, compactando-o, até atingir a cota de terreno para a base graduada.

Raspagem e limpeza adequada para preparo do terreno para construcdo e aplicagdo do campo
de futebol society com a grama sintética especificada conforme suas normas técnicas, e para a
execucdo das calcadas e rampas conforme projeto e normas de acessibilidade e leis vigentes.

O nivelamento sera feito com o equipamento topogrdfico, nivel laser, que ira determinar,
através de demarcagBes por estacas, as cotas de caimento do terreno obedecendo ao
caimento de 0,5% a 1% do centro para as laterais.

Retirada de arbustos e drvores que atrapalhem a obra. Deve-se manter as arvores que nao
estiverem nas cal¢adas, dreas de acesso, na area que serd construido o campo e nas areas de
modulos.

4.1.5 Regularizagdo e Compactacdo do Sub-leito

O Contratado fara a limpeza e regularizagdo do terreno, utilizando maquinas onde necessario.
Nos locais onde o sub-leito ndo apresentar condicSes favoraveis a compactacdo, o material
devera ser substituido por outro de modo a cbter-se 8 compactacio adequada,

4.1.6 Rampas de Acesso para PNE

Os rebaixamentos de calgadas devem seguir as Normas Brasileiras NBR 9050/2015, serdo
construidos na dirego do fluxo da travessia de pedestres. A inclinagdo deve ser constante e ndo
superior a 8,33% (1:12) no sentido longitudinal da rampa central e na rampa das abas laterais.
A largura minima do rebaixamento é de 1,50m. O rebaixamento ndo pode diminuir a faixa de
circulagdo, de no minimo 1,20m, da calcada.

4.4 Execucdio de Calgadas e Meio-Fio
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A contratada devers executar a calgada em blocos de concreto intertravados, seréd constituida
por blocos pré-moldados, de concreto simples altamente vibrado e prensado, com espessura
minima de 6cm e resisténcia de 18 a 20mpa na area de acesso de pedestres, conforme o projeto
de implantacio.

O subleito ser drenado e bem apiloado de modo a constituir superficie firme e de resisténcia
uniforme, o apiloamento devera ser feito com soquete de cerca de 10kg ou mecanizado com
compactacio controlada para trifego pesado.

Nos pontos em que o terreno se apresentar muito macio, serd necessario proceder-se sua
remocio até uma profundidade conveniente, substituindo-se por material mais resistente.

A Sub-Base serd formada por uma camada de areia sarrafeada com 5,00 a 7,00cm de espessura.

O meio fio serd de concreto com sarjeta, padrio PMPG, fck=15MPa, incluindo: fornecimento,
assentamento sobre a base de brita graduada e rejunte com argamassa de cimento e areia com
trago 1:3. O meio fio devera acompanhar os raios de curvatura demonstrados em projeto.

4.1.7 Bancos

Bancos retos monoliticos em concreto cinza. Acabamento liso e polido na face superior e
perimetro. Confeccionado com as seguintes medidas: largura de 220cm, altura do assento de
45cm, profundidade de 50cm; estrutura do banco deverad ser formada por 02 pés retos,
formatados na mesma forma do assento. A espessura do assento € de 8,00cm, seus pés terdo
8,00cm de espessura e 37,00cm de altura.

4.1.8 Paisagisino

A definicdo do paisagismo consolidou-se na proposta alvo, caracterizando o espago, com
arborizagdo de pequeno, médio e alto porte, compondo os espagos aéreos de forma
harmoniosa, com vegetagBes ornamentais e tipicas da regifo. O objetivo do projeto é ndo poluir
o visual com bosque denso e sim propiciar um ambiente arejado e visualmente suave. O
paisagismo proposto parte dos seguintes principios: 1. O entendimento das caracteristicas
climéticas da regido, gue exigem a configuragio de microclimas em dreas de sombra, a permitir
o necessario conforto que propicia a apropriacdo humana do espago urbano para uso de lazer,
pritica de esportes e descanso; 2. O plantio de arvores tipicas e ornamentais da regido com
floracBes em diversas épocas do ano, a definir variagGes crométicas permanentes gque garantem
uma heterogeneidade e uma variagdo constantes, enriquecendo a percepcdo do espaco interno
da praca; outro importante aspecto € a boa adaptabilidade ao clima da regido, e a possibilidade
de recuperagio da importincia da flora local. Essa opgio paisagistica define ainda um
contraponto com o possivel paisagismo futuro das principais vias do setor central da cidade, as
mudas devem ter no minimo 2,00m, plantadas com manilha ou tuba em concreto para rebaixar
influéneia da raiz, e colarinho com protetor metdlico. Nesse sentido, como sugestio foram
selecionadas as seguintes espécles, que apresentam floragdes complementares, as principais
espécies arbdreas utilizadas no Estado do Parana:
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ORIGER PORTE E CARRCT | VELOCIDADE | peaigrencia
HOME COMUM NOME CIENTIFICO FAMILIA ESPEiRCa | ATRATIVIDADE roitnaEd | mvERND DE A QEADA
CREBCIMENTO
BRANDO
ACACIA ACACIA LEGUMINOSAE-
MIMOSA PODALYRIAEFOLIA CAESALPINOIDAE AUSTRALIA | CORPRATEADA | MEDIO/ABERTA NAD MEDIA ALTA
LEGUMINOSAE- BRASIL SUL- FLORES
AMANDUIRANA | CASSIA MACRANTHERA | CAESALPINOIDAE SUDESTE AMARELAS MEDIO/ABERTA | MEO ALTA MEDIA
CALLISTEMON CHORAOF.
CALLISTEMON PENDULA MIRTHACEAE AUSTRALIA VERMELHAS MEDIODENSA [.06) MEDIA ALTA
BRASIL SUL-
DEDALEIRO LAFOENSIA PACAR] LITHRACEAE SUDESTE FLORES CREME MEDIO/DENEA nAo ALTA ALTA
TABEBUIA BRASIL SUL- FLORES
1PE AMARELD CRYSOTRICHA BIGNONIACEAE SUDESTE AMARELAS MEDIQ/ABERTA sint MEDIA MEDIA
TABEBUIA BRASIL SUL-
IPE ROXO HEPTAPHILLA BIGNOMIACEAE SUDESTE | FLORES BRANCAS | GRANDE/ABERTA | _ SIM MEDIA MEDIA
IPE ROXO TABEBUIA BRASIL SUL-
BEQUENO IMPETIGINOSA BIGNOMACEAE SUDESTE FLORES ROXAS | MEDIO/ABERTA SIM MEDIA MEDIA
SYAGRUS BRASIL SUL- FORMA
JERIVA ROMANZOFFIANUM PALMAE SUDESTE ESCULTURAL | GRANDEMBERTA | NEO MEDIA ALTA
KOELREUTERIA FOLHAS
KOELREUTERIA PANICULATA SAPINDACEAE CHINA DOURADAIDUTONG | MEDIO/ABERTA SIM ALTA ALTA
MAGNALLA FLORES ‘
AMARELA MICHELIA CHAMPACA MAGNOLIACEA, CHINA PERFUMADAS MEDIO/DENSA nEo ALTA MEDIA
LEGUMINOSAE-
PATA DE VACA | BAUNINIA VARIEGATA CAESALPINOIDAE INDIA FLORES BRANCAS | GRANDEMENSA |  NAO ALTA MEDIA
LEGUMINOSAE- BRASIL SUL- FLORES
PAUCIGARRA | _CASSIA MULTUUGA CAESALPINCIDAE SUDESTE AMARELAS MEDIQ/ABERTA NEO ALTA ALTA
CAESALPINIA LEGUMINOSAE- BRASIL FORMA
BAU FERRD LEYOSTACHIA CAESALFINOIDAE MERIDIONAL ESCULTURAL GRANDEDENSA | NKO BAIXA ALTA
TIBOUCHINA BRASIL SUL-
QUARESMEIRA GRANULDSA MELASTOMATACEAE SUDESTE FLORES ROXAS MEDIO/DENSA [2.46) ALTA BAIXA
ARCHANTOPHOENIX AUSTRALIAS FCRMA
SEAFGRTIA CLNNINGHAMI PALMAE LESTE ESCULTURAL | GRANDE/ABERTA | NAO MEDIA ALTA
CAESALPINIA LEGUMINOSAE- BRASIL SUL- FLORES
SIBIPIRLUNA PELTOPHOROIDES CAESALPINCIOAE SUDESTE AMARELAS GRANDE/DENSA NEG ALTA ALTA
NORTE DA FORMA
TAMAREIRA | PHOENIX DACTILIFERA PALMAE AFRICA ESCULTURAL GRANDEDENSA |  NRO BAIXA ALTA
TULIPA SPATHODEA LESTE DA FLORES
AFRICANA CAMPANULATA BIGNONIACEAE AFRICA VERMELHAS GRANDE/ABERTA | SIM ALTA MEDIA
R
4,1.9 Plantio de Grama

Plantio de grama em placas devidamente adubadas com terra preta, nas areas definidas no
projeto. A grama devera ser do tipo Grama Sdo Carlos (Axonopus compressus} em placas

devidamente adubadas com terra preta, nas dreas definidas nos Projetos de Implantagéo.

A grama devera ser irrigada duas vezes ao dia até a entrega da obra.
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4.1.10 Limpeza Geral

A contratada deveréd providenciar a retirada periédica do entulho acumulado na obra, bem
como, 20 final da obra, proceder sua limpeza geral dos equipamentos afetados pela execugdo,
de modo que seja entregue completamente limpa e isenta de residuos de construgéo.

4.2 Campo de Futebol Society
4.2.1 Piso com Base Drenante e Lastro de Brita

Serd disposta camada de 12cm de brita nimero 1, energicamente apiloada e compactada com
rolo mecanico. Sobre a brita sera disposta uma camada de Scm de pd de pedra compactada
mecanicamente e nivelada em toda sua extensdo. Prever caimento para as laterais do campo
com 1% de inclinacdo.

4.2.2 Embasamento
Embasamento com pé de pedra espessura 5em.,
4.2.3 Grama sintética

Fornecimento e instalacdo de gramado sintético especial, préprio para a pratica de futebol, com
fios em polietileno, com altura minima de 60mm, sendo 50mm livres, tendo o titulo dos fios com
o minimo de 11.000 DTex com alma de sustentacdo de 100y {micras) ha cor verde em dois tans
nho mesmo tufo. Escartamento maximo de 17mm, com o minimo de 110 tufos por metro linear.
A base da grama sintética devera ser confeccionada em tela dupla {primaria e secundaria de
polipropileno) com latex.A resisténcia das fibras devera ter 03 (trés) almas de sustentacdo. O
preenchimento entre as fibras da grama devera ser executado com lastro de areia silica seca,
isenta de material orginico, com granulometria malha 40/50. Apés o levantamento dos fios,
deve-se espalhar borracha granulada SBR preta, com granulometria de 0,6 a 2mm, para
sustentacdo da grama sintética em toda a sua extensio formando uma camada amortecedora
altamente flexivel em conformidade com as normas dos laboratérios oficiais Padrdo Fifa 2
estrelas e as demais normas vigentes quanto a sua qualidade, instalagdo e nivelamento
adequado do material que compde o sistema de amortecimento, reduzindo lesdes e
proporcionando conforto e seguranga ao usuario.

As linhas demarcatdrias deverdo ter 10cm de largura, atendendo as medidas oficiais na cor
branca, e confeccionadas com o mesmo material e especificagdes da grama sintética em dois
tons de verde,

O piso devera ter leve caimento lateral para escoamento da dgua pluvial entre 0,5 e 1% para as
laterais do campoe em relacdo ao centro.

4.2.4 Drenagem

Escavacdes de valas para drenagem serdo manuais, tanto para o sistema interno da cancha de
futebol sintético quanto para as areas externas, O espago escavado a mais na largura dos
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elementos das fundacBes sera objeto de reaterro, energicamente apiloado manualmente em
camadas de no mdximo 15cm de altura.

Devera ser utilizado tubo corrugado perfurado de PVC com didgmetro minimo de 100mm
(@=4") ou tubo PEAD corrugado drenante de 100mm (@=4"}, ac longo das laterais do campo,
interna e externamente. Dever3o ser interligados por caixas de passagem em concreto de
60x60x70cm e ligados a rede de dguas pluviais.

Acompanhar a declividade do terreno para o escoamento adequado.

As valas para os drenos deverio ser envolvidas com manta sintética geotéxtil de 200g/m?, com
composi¢io em 100% fibras de poliéster, para auxiliar a filtragem e evitar o entupimento dos
tubos, com mantas agulhadas no processo. Poderdo ser usados camisas drenantes para
envolver os tubos de drenagem.

As espessuras das camadas podem variar conforme a necessidade, e o escoamento final
devera ser destinado a uma galeria pluvial,

4.2.5 lluminagio do Campo

Dever3o ser instalados 08 refletores, sendo 04 hastes com 2 refletores cada, suportadas por
haste metalica horizontal, com duas m3os francesas de travamento, conforme Projeto
Arquitetdnico. As hastes serdo em tubos galvanizados, soldadas ao alambrado com altura
excedente de 1,00m acima do alambrado na sua altura maxima.

Serdo executadas de acordo com as normas técnicas da ABNT, em observancia ao projeto e
orientacdes da fiscalizagdo. Deverdo ser utilizados materiais de primeira linha, compativeis com
a demanda exigida para sua resisténcia e isolamento. Os condutores deverdo ser instalados de
forma que os isente de esforgos mecénicos incompativeis com a sua resisténcia, sendo suas
emendas executadas através de conectores préprios para o tipo de condutor empregado. Seré
obrigatério o emprego de eletrodutos subterrdneos em todas as instalagdes.

A fluminagdo serd com lumindrias em LED de alto brilho, conjuntos com poténcia individual de
200 a 400w 50-60Hz, com fluxo luminoso de aproximadamente 22,000 limens por unidade, IRC
>83 e temperatura de cor de 5.000k. N3o serdo permitidas lumindrias que ndo atendam a
guantidade de fluxo luminoso especificado. A classificagdo das luminarias conforme CIE: 100.

4.2.6 Fechamento - Alambrados

Deverd ser executado a fundagio, com estacas e vigas baldrame em concreto armado com
ressalto de 20cm acima do piso e 12cm de largura, margeando toda a quadra, para contengédo
de camada de base drenante e evitar que o material do gramado (borracha) se espalhe para fora
do campo, e fixacio do alambrado.

As estacas de fundacfo terdo didmetro de 20cm e profundidade de 1,00m, espagadas conforme
distincia entre os tubos verticais de sustentagdo do alambrado estipuladas conforme Projeto
Arquiteténico vigente. As estacas onde serdo implantadas as lumindrias e as localizadas nos
cantos do alambrado apresentardo 2,00m de profundidade.
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As cantoneiras de travamentos serdo compostas por tubos com bitolas idénticas aos montantes
verticais.

O alambrado devera ser executado com tela losangular de arame galvanizado, malha 2”, fio
BWG 14, arrematado na parte superior com um tubo de aco galvanizado com didgmetro de 1 %.
Na face inferior, entrelagar a malha com um dos ferros superiores da viga baldrame. Suas
estruturas tubulares deverdo ser galvanizadas internamente nas suas paredes. Os montantes
verticais serdo compostos de tubos com bitola de 3” chumbados e os montantes horizontais
serdo instalados em toda a extensdo do alambrado, em tubos com bitola de 1 %7 com a parte
inferior contendo fiadade tubo de 1 %5 “.

As laterais superiores até o alambrado deveréo ser em rede em malha 100mm, fio 3mm, incolor.
Material em polietileno de alta densidade, 100% virgem, material ndo reciclado. As redes
dever3o ser estabilizadas contra agio dos raios U.V. da luz solar.

Os travamentos superiores serdo compostos por tubos com bitola de 1 %" dispostos nas
extremidades do alambrado de forma a dar suporte total para a rede de cobertura evitando
danos a estrutura. A rede deverd ser em polietileno de alta densidade, 100% virgem, material
nio reciclado, estabilizadas contra ago dos raios U.V. da luz sola.

Deveri ser realizada pintura anticorrosiva sobre pontos de solda, soldas estas que deverdo ser
executadas com o rigor das normas técnicas vigentes, seguindo em pintura de esmalte sintético
na cor aluminio sobre as mesmas. N3o serdo tolerados e aceitos servicos de solda somente com
pontos (nicos. As soldas deverio correr os pontos de contato entre tubos de forma completa
para que as soldas déem coesfo ao fortalecimento da estrutura do alambrado.

4.2.7 Redes sobre o Campo

Rede em malha 150mm, fio 3mm, incolor. Material em polietileno de alta densidade, 100%
virgem, material ndo reciclado. Deverdo fechar toda a parte superior e as laterais até o
alambrado. As redes dever&o ser estabilizadas contra acdo dos raios U.V. da luz solar.

4.2.8 Portdo Tubo Tela

Portdo em tubos de 2 % “galvanizados internamente nas suas paredes com tela de arame
galvanizado, malha 2”, fio 12, na dimensdo de 1,00 x 2,10m, dotado de tranca e cadeado,
conforme Projeto Arquitet8nico vigente.

4.2.9 Traves com Redes

Confeccionadas em estrutura tubular de ago galvanizado 3” com requadro em tubo de 1"
polegada, na medida oficial de 4,00 x 2,20m internos, pintura em primer e acabamento com
tinta esmalte sintético cor branca.

Acompanha par de redes de nylon de fio 8,00mm, com protecio U.V., oficial, sextavadas,
também na cor branca que sera presa em ganchos de fixacdo soldados a cada 10cm.
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4.3 Academia da Terceira ldade — AT]

O presente Memorial Descritivo estabelece as condi¢des e requisitos que deverdo ser
obedecidos na execugdo dos servigos e equipamentos “Academia ao Ar Livre ou Academia da
Terceira Idade”. A implantacdo da ATl tem como principal objetivo estimular a atividade fisica e
socializagiio entre as pessoas, proporcionando a populagdo mais salde, lazer e entretenimento.
O Projeto da Academia ao Ar Livre prevé a implantagdo de 05 médulos distintos, que poderdo
ser escolhidos pelo Municipio conforme suas necessidades e disponibilidades. A Lei n? 13.443,
de 11 de maio de 2017, altera a Lei n2 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelecendo a
obrigatoriedade da oferta, em espagos de uso ptblico, de brinquedos e equipamentos de lazer
adaptados para utilizaciio por pessoas com deficiéncia, inclusive visual, ou com mobilidade
reduzida. Conforme paragrafo Unico, “no minimo 5% {cinco por cento) de cada brinquedo e
equipamento de lazer existentes nos locais referidos no caput devem ser adaptados e
identificados, tanto quanto tecnicamente possivel, para possibilitar sua utilizacdo por pessoas
com deficiéncia, inclusive visual, ou com mobilidade reduzida”. Esses equipamentos foram
desenvolvidos de modo a oferecer seguranga aos usudrios, para a pratica de atividades fisicas
de todas as faixas etdrias, mesmo sendo aparelhos que tenham como foco usuarios da terceira
idade. Possibilitam fortalecimento, alongamento e aumento de flexibilidade de grupos
musculares, desenvolvimento de coordenacdo motora e melhoria da capacidade
cardiorrespiratéria. Uma placa orientativa especifica mostra a musculatura envolvida na pratica
dos exercicios em cada um dos aparelhos instalados. Esta especificagdo complementa os
Projetos Arquitetdnicos, Projeto Elétrico e Protecdo Atmosférica. Todos os materiais
empregados e servicos obedecerdo rigorosamente aos desenhos de projetos e respectivos
detalhes, as exigéncias e prescrigdes contidas neste memorial, as normas e especificages da
Associacio Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, bem como, as prescrigfes e recomendagbes
dos fabricantes. Ndo é permitida nenhuma alteraciio nos projetos sem o consentimento efou
autorizaciio por escrito do contratante e do responsdvel técnico pelo projeto. Os materiais
utilizados na obra, de equivaléncia com as referéncias indicadas neste memorial, subentendem-
se que se trata de um produto com qualidade, custo, aparéncia, textura, formato, dimensdes,
cor, peso e funcionamento similares ou equivalentes ao produto indicado, cabendo a
fiscalizagdo a aceita¢do ou a rejeigdo do produto gue se pretende aplicar em substituig&o. Desta
forma, deverdio ser submetidos a aprovagio prévia da fiscalizacdo, que para isto, analisara as
amostras e protétipos comerciais apresentados pela Contratada, para que se comprovem a
qualidade dos mesmos. Nestas especificagdes de caracterizagio de materiais ou equipamentos,
por determinada marca, denominac&o ou fabricagdo, fica subentendida a alternativa a juizo do
PARANACIDADE. Todas as modificacBes de projeto ou troca de materiais especificados deverdo
ser solicitadas por escrito & Prefeitura Municipal através da Fiscalizagdo, com antecedéncia
necessaria para a andlise do PARANACIDADE, sem a qual os servicos ndo poderdo ser
executados. A loca¢do da obra serd efetuada de maneira a atender rigorosamente as dimensdes
do Projeto Arquitetdnico entregue, respeitando recuos, alinhamentos e esquadro. Compactag¢do
do Terreno, regularizagdo da area visando seu nivelamento para execucgdo dos servigos. O
movimento de terra necessario deverd ser executado para adaptacdo do terreno as cotas, niveis
e demais condig¢Bes impostas pelo projeto e recomendacdes da fiscalizagdo. Nos locais onde o
subleito ndo apresentar condig¢des favoraveis a compactagio, o material deverd ser substituido
por outro de modo a obter-se & compactagdo adequada. O piso pronto ndo devera apresentar
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degraus ou obstaculos que dificultem a circulago. Para sua execugdo a drea devera ser nivelada
de acordo com as cotas indicadas em Projeto. N#o sera tolerado piso irregular. A definicio do
tracado dos passeios e canteiros serd executada com fincadinhas (meio fio de concreto pré-
fabricado), com dimenses de 19 x 39 x 9cm, promovendo um adequado acabamento do piso
em blocos de concreto intertravados, bem como a contengdo de sua base. Para o assentamento
da fincadinha devers ser aberta uma vala com fundo regularizado e apiloado. As pecas serdo
colocadas de maneira que a face superior ndo apresente falhas nem depressdes e o
rejuntamento se fard com argamassa de cimento e areia. As bases para fixagdo dos aparelhos
deverdo atender as especificagdes do fabricante para cada tipo de equipamento. Assim, parte
dos aparelhos sera fixada por parabouts sobre uma base de concreto com 10cm de espessura e
outra parte, fixada por chumbadores em estacas de concreto.

4.4 Playground {(Parquinho}

O projeto do playground prevé a implantagdo de equipamentos planejados para o
entretenimento de criangas. Seu principal objetivo é estimular a atividade fisica, melhorias no
sistema cognitivo, motor e socializacdo entre as criangas.

O projeto arquitetdnico prevé a implantag3o dos equipamentos conforme as areas dos
mddulos disponiveis em Projeto, que variam de 54,76m? a 219,00m? a ser executada em piso
de produzido com granulos de pneus usados, o piso de borracha SBR Pigmentado (raspas de
pheus) para playground é ideal quando se trata de conforto e seguranga em dreas externas por
suas caracteristicas antiderrapantes e amortecedoras de impacto. Consegue unir estética,
amortecimento e sustentabilidade.

A norma NBR 16071 determina que um playground dever ser construido sobre caixas de areia
com no minimo 30 cm de profundidade, grama sintética sobre borracha amortecedora ou
pisos de borracha, cuja espessura pode variar de acordo com a altura dos brinquedos,
conforme a relacdo abaixo:

— Para brinquedos de até 80 cm de altura, s&o necessarios 11 mm de espessura;

— Para bringuedos de até 1,5m de altura, sdo necessarios 20 mm de espessura;

— Para brinquedos com até 2m de altura, sdo necessdrios 50 mm de espessura;

— Para brinquedos acima de 2m de altura, pisos com espessuras superiores, deverdo ser pré
dimensionados conforme capacidade de absorgdo do material empregado pela empresa
fornecedora do material.

Quando o piso for executado em areia, esta deve ser areia fina tratada, com granulometria de
0,125mm a 0,25mm, possibilitando assim maior permeabilidade do solo.

A fixacdo dos aparelhos e equipamentos serdo por chumbadores em estacas de concreto e

deverdo atender as especificacdes dos fabricantes.
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1. Introdugao

Este Memorial tem por objetivo possibilitar uma melhor analise do Projeto Eletrico e

esclarecer os critérios adotados na elaboragéo do mesmo.

Este projeto contempla a alimentagéio elétrica das cargas de iluminagéo do Projeto
“Meu Campinho” desenvolvido pelo Parana Cidade, com sede em Curitiba-PR.

O projeto contempla as seguintes areas: Campo, Médulo Academia, Médulo

Playground e Area de Bancos.

2. Desenhos
Planta E-01 - A0 - Planta do Sistema Elétrico e Detalhes;

3. Documentos

Memorial Descritivo

ART-CREA - Projeto

4. Responsavel Técnico
Eng°. Eletricista Bruno Sabino Scolari
CREA PR - 135585/D
E-mail: bruno.energetica@gmail.com

5. Normalizac¢ao
O projeto foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas e Manuais da Copel!.
e« NTC 901100 — Fornecimento em Tens&o Secundaria de Distribui¢&o.
e NTC 910100 — Caixas para Equipamentos de Medigéo.
E das Normas Brasileiras da ABNT:
¢« NBR 5410: 2004 — Instalagbes Elétricas de Baixa Tens&o.
e NBR 5419: 2015 — Protecdo Contra Descargas Atmosféricas.

E Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, NR-10:

Seguranca em Instalagdes e Servigos em Eletricidade.
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Os materiais empregados na execugdo da obra contemplada por este projeto
devem atender as normas e padrdes de materiais da concessionaria de energia (COPEL),

das Normas Brasileiras da ABNT e demais normas vigentes.
A execugdo e montagem da obra contemplada por este projeto deve atender as

normas citadas no item 5 deste memorial além de atender a normas especificas aplicaveis
durante o processo de execucio da obra.

Deve-se sempre adotar as melhores préaticas na execugdo, sempre prezando pelo
lado da maior seguranga nas instalagbes elétricas.

6. Alimentacao Elétrica

A alimentacéio elétrica, contemplando o quadro de medigéo, ramal de alimentagéo
do quadro de distribuicdo e respectiva infra-estrutura ndo faz parte deste projeto, e esta
indicado neste projeto apenas a carater ilustrativo.

Como sugestdo, este projeto considerou uma entrada bifasica padrdo Copel de 50A
instalada em poste, instalada a uma distdncia maxima 37 metros do quadro de
distribuic3o.

Para outras distancias entre a entrada de energia e o QD, consultar a nota de
"Distancias Maximas" do projeto.

Outras configuragbes de alimentagdo podem ser adotadas dependendo das
caracteristicas do local de implantagdo do respectivo parque. Assim, a especificagéo
exata do modo de alimentacdo do QD do parque deve ser efetuada pela executora do
servico. Porém devem ser respeitadas as especificagdes minimas de tubulacéo e fiagdo
indicadas neste projeto.

Ver detalhe: "Sugestdo Entrada de Energia" no projeio para detalhes e

especificacdes da entrada de energia sugerida.
A enirada de energia sugerida deve seguir as seguintes especificagdes:
- Entrada de energia padrao Copel.
- Categoria 28 - Entrada Bifasica 50A - De acordo com NTC 901100.
- Caixa "CN" padrac Copel - De acordo com NTC 910100.
- Instalagdo em Poste - De acordo com NTC 901100 - [tem 11.1.6.
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- Poste da entrada de servigo instalado de forma que a tampa da caixa de medigao
fique a uma distancia de 1 m do muro/grade frontal, a fim de permitir espago para trabalho
das equipes de inspeg¢do da COPEL.

- Caixa de medigdo com visor voltado para a via plblica e garantia de leitura do
medidor sem necessidade de adentrar na propriedade.

- Ramal de ligacéo aéreo.

- Conforme NBR5410 item 6.2.8.10 & proibida a aplicacéo de solda a estanho na
terminagéo de condutores para conecta-los a bornes ou terminais de dispositivos ou
equipamentos eléfricos.

- Para as conexdes dos cabos flexiveis com medidores deverdo ser utilizados
terminais de compressao macigos conforme NTC 917915/32.

- Identificar as fases A, B e C nas cores amarela, branca e vermelha,
respectivamente, desde a entrada de energia até a medigao.

- Todas as partes metalicas, normalmente néao energizadas, deverao ser aterradas.

- Os condutores dos ramais alimentadores devem ser constituidos sem emenda.

- Todas as plaquetas de identificagg&o devem ser rebitadas -ou parafusadas.

- Os postes para entrada de servigo, as caixas para equipamentos de medicéo e
protecdo e os disjuntores de corrente nominal até 100A deverdo ser homologados e
provenientes de fabricantes cadastrados na COPEL.

- A fixag&o das caixas de medigdo em poste devera ser por meio de bragadeiras de
aco galvanizado, de aluminio ou material polimérico.

- Os eletrodutos poderdo ser embutidos no poste da entrada de servigo ou fixados

neste por meio de arame de ago galvanizado de bitola 14 awg (minimo 6 voltas), fitas de

aco inoxidavel ou bragadeiras galvanizadas.

- Nas extremidades superiores dos eletrodutos fixados externamente ao poste da

entrada de servigo devera ser instalado cabegote ou curva 135°.

- Os eletrodutos deverdo ser instalados por meio de flanges, apropriadas para
fixagdo em caixas de medigdo e vedadas com cola a base de silicone. Nao sera permitido

0 uso de massa para vidro.

- ltens néo especificados neste projeto deverao estar de acordo com a NTC 901100
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- O poste, a caixa e o disjuntor deverdo ser homologados na copel.

- O poste da entrada de servico devera ser instalado de forma que possa ser

garantido espagamento minimo de 1 metro para trabalho em frente a medig&o.

- O engastamento do poste devera ser de 60 cm + 10 % do comprimento do poste.

- QO visor do medidor devera ficar voltado para a via publica.

- O pingadouro podera ser realizado a 90° (perpendicular) da armagéo secundaria
quando a situagao exigir.

- Para a especificagao da bragadeira a ser usada, deverdo ser consultadas as NTC
917020 e 917030.

O - Ver o item "Diagrama Unifilar Geral" no projeto para especificagdo dos condutores

e eletrodutos.

7. Quadro de Distribuigao
O quadro de distribuigéo esta desenhado no “Detalhe 1” e “Detalhe 2" do projeto e
especificado na “Legenda” do projeto.
As seguintes recomendagdes devem ser seguidas:
- Quadro de distribuigdo de embutir.

- Dimensdes Sugeridas A=400mm L=300mm P=200mm - Para facilitar a montagem
do quadro e considerando que o tamanho dos equipamentos internos podem variar de
acordo com o fabricante, no momento da execugédo deve-se conferir as dimensées do

O quadro, a fim de verificar se o quadro comporta ¢ modelo dos equipamentos escolhidos,

caso necessario adotar um quadro maior.
- O QD devera ser executados de acordo com a NBR 5410.

- Devera possuir, entre outros:

- Grau de prote¢ao IP 54 ou maior.

- Embutido em mureta de alvenaria com pingadeira.

- Em chapa de ago galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo.
- Placa de montagem interna.

- Equipamentos internos fixados em trilhos padrao DIN.
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- Conexéo dos disjuntores dos circuitos através de barramento tipo pente
com corrente compativel a corrente do disjuntor geral.

- Conexéo de condutores flexiveis nos equipamentos no interior do quadro

elétrico através de terminal de compressédo especifico.
- Tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado.

- Placa de protegdo para isolagdo das paries vivas com chapa em
policarbonato transparente.

- Barramento de Neutro e Terra independentes.

- O barramento de neutro deve ser instalado sobre isoladores e o barramento
de terra deve ser fixado diretamente na carcaga do QD.

- Aterrar barra de Terra através de cabo de cobre isolado 10mm? fixado na
haste de terra através de conector tipo GAR em cobre.

- Plaqueta de identificagdo nos Equipamentos internos, Disjuntores, DR, e
barramentos de Neutro e Terra.

- Plaqueta de sinalizagdo e adverténcia na tampa externa do quadro
indicando perigo e a tensao de operagao do quadro.

- Diagrama unifilar e diagrama de comando do quadro disponivel dentro do
respectivo quadro.

- O quadro deve ser eniregue com a adverténcia especificada no item
6.5.4.10 da NBR 5410.

- O DR indicado devera ser de 30mA.
- Disjuntores do tipo minidisjuntores padrdo DIN

- Caracteristicas de construgéo e montagem conforme NBR 5410.

No momento da execugao e fabricagdo do quadro as dimensdes do quadro devem
ser conferidas e se necessario modificadas de modo que os disjuntores, equipamentos,
barramentos e cabos figuem melhor posicionados e faciliie a montagem, conexéo e
passagem de cabos.
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7.1. Diagrama Unifilar e Quadro de Cargas
A especificag@o da divisdo dos circuitos, corrente dos disjuntores, bitola dos cabos
e oufras informag¢des encontram-se no detalhe do Diagrama Unifilar Geral.

No Quadro de Cargas encontram-se especificagbes das cargas dos circuitos,

correntes dos circuitos, especificagéo dos condutores e outras informacgdes.

O esquema de aterramento elétrico adotado sera do tipo TN-S, no qual ¢ condutor
de neutro e o condutor de protegao (terra) sdo distintos. Sendo o Neutro aterrado somente
junto a medicdo, e deste ponto em diante ndo sendo mais conectado ao condutor de
protecao (terra).

Em caso de divergéncia entre as informagbes contidas na planta baixa, no
diagrama unifilar e no quadro de cargas, considerar as informagées contidas no quadro de
cargas.

7.2. Diagrama de Comando
No Diagrama de Comando encontram-se as especificagbes a respeito do
acionamento da iluminagao do Campo.
Explicacao do funcionamento do circuito de comando:
- O circuito de comando indicado efetuara o acionamento da iluminagéo do campo.

- A iluminagdo do campo serd acionada nos horarios e dias da semana

programados no Programador Horario (Timer).

- Deverao ser programados no timer os horarios de acionamento e desligamento.
Podem-se utilizar as diferentes programagtes do timer para considerar horarios
diferenciados para os diferentes dias da semana.

- A programacao do timer deve ser realizada conforme o manual do fabricante.

- No horario programado no timer para o acionamento da iluminagéo do campo o
contato NA (Normalmente Aberto) do Timer é fechado.

- Uma vez que o contato NA do Timer é fechado, ocorre a energizagéo da bobina
do contator.

- Uma vez que a bobina do Contator é energizada, ocorre o fechamento dos
contatos de for¢ca NA do contator.

- -
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- Com o fechamento dos contatos de forga NA do contator ocorre a energizagéo e

acionamento da iluminag&o do campo.
Observacoes do circuito de comando:

- O modo de ligacéo dos equipamentos pode variar de acordo com o fabricante e
modelo do equipamento utilizado. No momento da execugéo seguir as recomendagdes de

ligagao do fabricante do equipamento.

- O circuito de forga de alimentagdo da iluminagdc do campo nao deve ser
interligado diretamente nos contatos de comando do timer, pois isso aplicara uma
sobrecarga nos contatos de comando do timer, podendo ocasionar a queima do
equipamento. Assim, & necessaria a utilizagdo do contator para efetuar o acionamento do
circuito de forga do campo.

- O circuito de comando do timer e contator ndo devem ser alimentados
diretamente pelo disjuntor de 20A do circuito de forga da iluminagéo do campo. O circuito
de comando deve ser alimentado pelo disjuntor bipolar de 10A especifico para o circuito

de comando.

8. Postes de lluminacéao

O modelo dos postes de iluminagso e das luminarias indicados no projeto elétrico
s&0 orientativos. A especificacdo do modelo, da quantidade e as posi¢des dos postes e
luminarias foram definidas no projeto arquitetdnico.

Porém, devem-se respeitar as caracteristicas e poténcia maxima consideradas no

projeto elétrico.

Todas as luminarias deverdo ser de LED, com alto fator de poténcia (FP>0,97), e
baixas distor¢gdes harmdnicas.

8.1. Modo de Acionamento das Luminarias
Os Postes de lluminagdo do Parque (Playground / Academia / Banco) serdo
acionados por fotocélula integrada a luminaria.

Os Projetores de lluminagdo do Campo serédo acionados por programador horario,

com horério a ser definido pela respectiva prefeitura (Ver Diagrama de Comando).
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8.2. lluminagao da Academia e Playground
- Poste metalico de 4 metros com luminaria de LED.
- Ver o projeto arquitetdnico para a especificagido do conjunto.
- Luminaria de LED com poténcia nominal maxima de 100W.
- Luminéria de LED com alto fator de poténcia e baixas distorgdes harmonicas.
- Tenséo da luminaria 220V.
- Com fotocélula integrada para acionamento da iluminacéo.
- Ver detalhe genérico da luminaria no "Detalhe 5".

Q - Aterrar corpo da luminaria e do poste através do condutor de terra do circuito de
alimentag&o conectado através de terminal de compresséo tipo olhal.

- Com janela de inspegdo na base do poste para passagem e conexéo dos cabos

de alimentagio.
- Fixada em base de concreto de 40x40x40cm.

- Ver demais caracteristicas no projeto arquiteténico.

8.3. lluminagdo da Area dos Bancos
- Balizador com luminaria de LED.,
- Ver o projeto arquitetdnico para a especificagdo do conjunto.
- Luminaria de LED com poténcia nominal maxima de 100W.
e - Luminaria de LED com alto fator de poténcia e baixas distorges harménicas.
- Tens&o da luminaria 220V.
- Com fotocélula integrada para acionamento da iluminag&o.

- Aterrar o conjunto através do condutor de terra do circuito de alimentagdo

conectado através de terminal de compressio tipo olhal.

- Com janela de inspegédo na base da estrutura para passagem e conexdo dos

cabos de alimentagao.
- Fixada em base de concreto de 40x40x40cm.

- Ver demais caracteristicas no projeto arquitetdnico.
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8.4. lluminacdo do Campo
- Poste metalico com 8 metros de altura conforme projeto estrutural do campo.
- Duas luminarias de LED por poste.
- Ver o projeto arquitetdnico para a especificagéo do conjunto.
- Luminaria de LED com poténcia nominal maxima de 400W.
- Luminaria de LED com alto fator de poténcia e baixas distor¢ées harmonicas.
- Tensao da luminaria 220V.

- A tubulagio que sobe no poste de iluminagéo para alimentacdo elétrica das

luminarias deve ser eletroduto de ago galvanizado a fogo pesado @3/4".
- Fixar a tubulacgéo elétrica junto ao poste de iluminagéo.

- Usar condulete tipo "T" de aluminio no topo do poste para derivagéo para as duas

luminarias.

- Aterrar o corpo das luminarias através do condutor de terra do circuito de

alimentagéo conectado através de terminal de compressao tipo olhal.

- Aterrar o poste metalico através de cabo de cobre nu #50mm? fixado a 10cm da
base .do poste através de terminal de compresséo e interligado a haste de terra localizada

na caixa de passagem eléfrica no solo através de solda exotérmica.
- Ver o "Detalhe 3" e "Detalhe 4" para detalhes do aterramento do poste metalico.

- Ver demais caracteristicas no projeto arquitetnico e projeto estrutural

9. Aterramento

0O esquema de aterramento elétrico adotado sera do tipo TN-S, no qua! o condutor
de neutro e o condutor de protecgéo (terra) séo distintos. Sendo o neutro aterrado somente
junto & medigéo, e deste ponto em diante ndo sendo mais conectado ao condutor de
protecao (terra).

Todas as partes metalicas, normalmente ndo energizadas deverdo ser aterradas.

Os condutores de terra dos circuitos deveréo ser de cobre isolados.

Nos pontos indicados no projeto, as caixas de passagem elétrica deverdo possuir
haste de Aterramento tipo Copperweld @5/8" x 2,40m alta camada 254 microns, para
aterramento dos postes de iluminagao do campo, aterramento do QD e da medicéo.
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9.1. Aterramento das Luminarias

Os postes de iluminagéo e luminarias do parque, assim como as luminérias do
campo deverao ser aterrados através do condutor de terra do circuito de alimentacéo da

respectiva luminaria, conectado através de terminal de compresséo tipo olhal.

Os postes de iluminagdo do Campo deverdo ser aterrados conforme o item 9.2.

deste memorial.

9.2. Aterramento dos Postes de lluminagao do Campo

Os quatro postes de iluminagéo do campo devem ser aterrados por cabo de cobre
nu #50mm?, fixade no poste de iluminagdo e em haste de aterramento no solo. As

seguintes recomendagdes devem ser seguidas:

- A conexdo do cabo de cobre nu #50mm? no poste deve-se dar afravés de terminal
de compressao estanhado, fixado no poste através de parafusos e porcas conforme
“Detalhe 3" do projeto elétrico. Esta conexédo deve ser efetuada a aproximadamente 10 cm

do solo, ndo sendo permitido o contato do terminal de compresséao com o solo.

- A conexdo do cabo de cobre com a haste de aterramento no solo deve ser
efetuada afravés de solda exotérmica, conforme “Detalhe 4" do projeto. A haste de

aterramento devera ficar abrigada no interior das caixas de passagem elétricas.

- A haste de aterramento devera ser do tipo Haste Copperweld @5/8" x 2,40m alta
camada 254 microns.

- O cabo de cobre nu #0mm? deve estar em contato direto com ¢ solo, n&o
devendo ser abrigado em eletroduto.

- O cabo de cobre nu #50mm? deve ser continuc deste o terminal de compressao
até a haste de terra.

- Os materiais utilizados e conexdes devem suportar, sem danos, os efeitos
térmicos e eletrodinamicos de descargas atmosféricas, bem como os esforgos acidentais
previsiveis.

- No momento da execugéo do aterramento, deve-se considerar que a interligagéo
de metais diferentes, sem precaugbes adequadas, pode causar problemas graves de
corrosao elefrolitica. Neste caso deve-se utilizar conector especifico para jungdo de

diferentes tipos de metais.
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10. Distancias Maximas dos Maddulos

Este projeto foi elaborado de forma que sejam possiveis variagdes das distancias
entre os médulos em relagio ao QD localizado junto ac campo; e variagéo da disténcia do
ponto de alimentagdo em relagéo ao QD localizado junio ao campo.

O QD deve sempre estar localizado junto ao campo no local indicado no projeto, os
demais madulos e ponto de alimentagdo podem estar a distancias diferentes. Assim, as

seguintes orientacgtes e distancias maximas devem ser observadas:

- Ponto de Alimentacao

A forma e origem da alimentag&o elétrica da estrutura pode variar dependendo do

local.

Assim, o quadro de medicdo, ramal de alimentagdo do quadro de distribuicdo e
respectiva infra-estrutura nao faz parte deste projeto, e esta indicado apenas a carater

ilustrativo.

Como sugestdo, foi considerada uma entrada bifasica de 50A padrdo Copel,
categoria 28, instalada em poste, conforme detalhe em projeto.

As seguintes distancias maximas entre a Caixa de Passagem (CX1) e (CX2) devem
ser respeitadas, podendo-se utilizar diferentes bitolas de condutores para diferentes
distancias:

- Cabo cobre 10mm? 0,6/1kV - Eletroduio 1.1/2" - Distancia maxima de 37 metros.
- Cabo cobre 16mm? 0,6/1kV - Eletroduto 1.1/2" - Distancia méaxima de 61 metros.
- Cabo cobre 25mm? 0,6/1kV - Eletroduto 2" - Distancia maxima de 99 meiros.

- Cabo cobre 35mm? 0,6/1kV - Eletroduto 2" - Distancia maxima de 139 metros.

Estas distancias propiciardo uma queda de tensdo maxima de 2,50% no trecho.

- Médulo Playground / Academia / Bancos

A distancia maxima entre a Caixa de Passagem {CX2) e a luminaria mais
distante devera ser de 95 metros, que proporcionara uma queda de tensdo maxima de
2,49% no trecho.
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- Caixas de Passagem e Rede Subterranea

Deve-se intercalar caixas de passagem no solo (40x40x40cm) a cada 20m de
comprimento do trecho de eletroduto enterrado, ou quando o nimero de curvas do trecho
exigir.

As caixas de passagem no solo deverio seguir as seguintes caracteristicas:

- Caixa de passagem de concreto no solo (Dimensdes Indicadas em cm).

- Com Haste de Aterramento tipo Copperweld @5/8" x 2,40m alta camada 254
microns (quando indicado).

- Com tampa em concreto
- Com dreno no fundo da caixa

- Para evitar vandalismos e roubo de condutores, a tampa da caixa de passagem
no solo pode ficar enterrada alguns centimetros no solo, dificultado o acesso. Contudo,
deve-se documentar a localizagdo das caixas de passagem para que seja possivel

acessa-las em manutengdes futuras.

Ver lista de especificagées das caixas de passagem no solo no projeto.

Em locais com trafego de veiculos, deve-se envolver os eletrodutos com envelope
de concreto.

Os eletrodutos deverdo estar enterrados a uma profundidade minima de 50cm do
nivel do solo.

Os eletrodutos ndo especificados em projeto ou sem indicagdo especifica seréo
eletrodutos flexiveis, corrugados de PVC @1".

Os eletrodutos com indicagédo "KL" deveréo ser do tipo "Kanalex"
Os eletrodutos com indicagdo "FG" deverdo ser de Ago Galvanizado a Fogo pesado

Os eletrodutos com indicagdo "PVC" deveréo ser rigidos de PVC
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11. Observagoes Gerais

- Todos os eletrodutos ndo especificados serdo de PVC @32mm (1").
- Todos os condutores de forga deveréo ser eprotenax - isolagéo 0,6/1kV (90°).
- Onde houver trafego de veiculos envolver o eletroduto em envelope de concreto.

- Os condutores fase A, B, e C que alimenta, os quadros de distribuicéo a partir da
entrada de servico deverdo ser marcados com fita nas cores amarela, branca e vermelha
respectivamente.

- Todas as partes metalicas, normalmente ndo energizadas deverdo ser aterradas.

- Os disjuntores até 100A, instalados nos centros de medigcdo deverdo ser
adquiridos de fabricantes cadastrados pela Copel.

- E vedada a utilizagdo de chuveiros e torneiras elétricas com carcaga metalica e

resisténcia nua.

- Conforme NBR5410 item 6.2.8.10 & proibida a aplicagdo de solda a estanho na
terminagac de condutores para conecta-los a bornes ou terminais de dispositivos ou

equipamentos elétricos.

- A especificacéo das luminarias e tipos de lampadas seréo efetuadas no projeto
arquitetdnico, devendo sempre obedecer a poténcia maxima disponivel por ponto elétrico
indicada neste projeto.

- Todas as luminarias deverdo ser de LED, com alto fator de poténcia (fp>0,87), e
baixas distor¢des harménicas.

- O esquema de aterramento elétrico adotado sera do tipo TN-S, no qual o condutor
de neutro e o condutor de protegéo (terra) sdo distintos. Sendo o neutro aterrado somente
junto a medigdo, e deste ponto em diante ndo sendo mais conectado ao condutor de
protecao (terra).

- Os condutores de terra dos circuitos deverdo ser de cobre isolados.

- Os barramentos de terra e de neutro do QD n&o devem ser interligados.

- O barramento de neutro deve ser instalado sobre isoladores e o barramento de
terra deve ser fixado diretamente na carcaga do QD.
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- Em caso de divergéncia entre a bitola dos condutores indicada na planta baixa ou
no diagrama unifilar e a bitola indicada noc quadro de cargas, considerar a bitola indicada

no quadro de cargas.

- Em caso de divergéncia entre as informagbes contidas na planta baixa, no
diagrama unifilar e no quadro de cargas, considerar as informagdes contidas no quadro
de cargas.

- Utilizar terminal apropriado para conexéo dos condutores flexiveis nos disjuntores,

luminarias e demais equipamentos.

- Os materiais e equipamentos escolhidos no momento da execu¢do da obra
deverdo considerar as caracteristicas de cada ambiente para evitar corrosao, infiltragéo ou

outros danos.

- A posicao, quantidade e modelo das luminarias constantes neste projeto foi

previamente definida no projeto arquiteténico.

- Os eletrodutos deverdo estar enterrados a uma profundidade minima de 50cm do

nivel do solo.

- Referéncia de equipamentos indicados com a sigla "WEG" sdo de fabricagdo da
"Weg S.A."; com a sigla "TEL" s8o de fabricagio da "Termotécnica Ind. e Com. Ltda.";
com a sigla "EXATRON" séo de fabricagdo da "Exatron IndUstria Eletrénica L.ida.”

12. Notas

- Toda e qualquer modificagdo na obra, em relagédo ao projeto elétrico, somente
podera ser feita através de autorizagéo por escrito do engenheiro autor do projeto, para
assegurar a metodologia de trabalho adotada.

- De acordo com os artigos N° 18 e 20 da lei N° 5194-66, do Confea, qualquer
modificacdo do projeto, ndo autorizada formalmente pelo engenheiro responsavel pelo

mesmo, implicara na suspensao da responsabilidade sobre a autoria do projeto.

- Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo

sempre 0s mais recentes.

- E mandatéria a compreenséo total do projeto. Em caso de ddvida consulte o
engenheiro autor do projeto.
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13. Consideracées Finais

Este projeto foi elaborado em fungéo de cargas, plantas e detalhes fornecidos pelo
cliente e de acordo com as normas especificas da CONCESSIONARIA e ABNT.

Todo e qualquer aumento de carga devera ser comunicado a um engenheiro

eletricista para que sejam providenciadas as modificagbes necessérias, sem que o
funcionamento normal do sistema seja comprometido.

BRUNO SABINO SCOLARI
ENG. ELETRICISTA
CREA 135585/ PR-D
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MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 Fone: (42) 3543-1210/1212/1346
CNPJ'- 77.007.474/0001-90 | CEP: 84:635-000 |'Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

DECLARAGAO DE PREVISAO ORGAMENTARIA DE
CONTRAPARTIDA

Declaro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei
de Diretrizes Orgamentarias vigente, que o Municipio de Paulo Frontin- PR disp&e
de recursos orgamentarios, no valor de R$ 74.368,54 (setenta e quatro mil,
irezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), para
participagdo, a titulo de contrapartida, no convénio que tem por objeto a
construgdo de um campo society, ou seja, de grama sintética, pelo programa do
governo Estadual “Meu Campinho, cuja solicitacdo consta do protocolo
n°21.072.171-1.

Os recursos estao dispostos na rubrica orcamentaria:

Orgéo: 02 — Poder Executivo
Unidade: 07 — Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Servicos Urbanso |
Funcéo: 15 - Urbanismo

Subfuncéo: 451 — Infra Estrutura Urbana

Programa: 4 — Vias Urbanas

Atividade: 2052 — Infra Estrutura Urbana

Natureza da despesa: 3.3.90.30 — Material de Consumo

da Lei Orgamentaria n® 1411/2023, para 2024

Paulo Frontin, 30 de janeiro de 2024.

, Assinado de forma digital por

JAMIL JAMIL PECH:64867234915
PECH:648672349 ]5_Da495: 2024.01.30 11:27:55
7 o3
Jamil Pech

Prefeito Municipal
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PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA - MEU CAMPINHO

RELACAO DCS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Musicipio: PALLO FRONTIN sas | i
Projoto s MEL CAMPINHO Lo | 1
Forte do Recurso: PAM Tabwa SSHAPY o BET i ¥
Lca da Obek: RUA DAS ACACIAS - CENTRO nma-dnpmnqmunnwm{Mn:mwmwmmanhumnt 262177024 - sag
NULERG DE ETAPAS DESTE PROJETO: 06 Observagda: Vetnta n mediche por prog tritdrio. 5d serk iberado = smistdo da Neta Flscal 2pt4 o atingimanto do T00% o Fuaps.
Valor GLOBAL do projeto: R$ 624,368,54 Vator total dos Materials: R$451.614,81 Valor total Mo de Cbra: R% 172,753,73
72,33% 27,67%
Valor GLOBAL da FROPOSTA: Valor total Mado de Obra: Valor total dos Materiais: '
Esrytrasa Pavticipentn: HOME DA EMPRESA PARTICIPANTE
Menor Pregs [descoiity calculado)... - Esse docuinento & da PROPOSTA DA EMPRESA? NAO
Iiommm ETAPAS ;gﬁggf g;vu%w%ﬁ CAD) DESCRIGAQ DAS ETAPAS
oo | 80 3]

Etapa 1 - Inlclo 30 R$ 54.507,42 A obra riciara com a prep do fate, Instalagio do tapums @ Em saguida, preparag. valas, b 3 do hid

Etapa2 30 R$ 91.715,28 Execugo de valas de tubu} s s obra

Etopa 3 30 R$ 165.8331,10 Na atapa B3, sera foito & compactacio do sofo @ kdelado 21 Instalagdes elémicas o spda.

ﬁ Etapa 3 a0 R¥ 38.227,52 Durants 2 elapa 4, sa:d finakzado as nstalacoes elétricas ¢ spda @ excutado a pavimentagdo em torka da campo.
Etapa S 30 R$ 13640400 Serk biclado a colocaglo do alambrado e grama sintética.
Etepa 6 30 R$ 116.683,22 Terrino do ak do afi dal o da granw siniética, instalacdio de bances, postes e Rimindras,
B Inade digitalmenta
DEBGRAH JANAINA KIMITA DE BORBA

OOV,

Datar 29/D1/2024 08:31:52-0300
Verifique em https:#fvatidar.itipov.br
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GRANDES ITENS - CONSTRUGAO CIVIL - MEU CAMPINHO

Muriciplo:  |PAULO FRONTIN [san L
Projeto: MEU CAMPINHO |rotEr 1
TOTALDAWAG| TOTALDO | TOTALGLOBAL | Grandss
HDEOBRATE]  MATERIAL RS} - PR Ttens (%)
1 SERVICOS PRELINNARES E ADMINSSTRAGAO DA OBRA 0005 4421712 VSR BAA09,47. 8,66%)
2 MOVIMENTC DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS | ] 108.999,18  i5uiiinc160.00080 | 27.00%)
3 FUNDACOES atimnsibasses 3.261,46 | Hsiiiannis 572630 ooty
4 ESTRUTLIRAS | 25639,09 | SRHEEENER 34.066,03 546%)
3 ALVENARIA, DIVESGRIAS, MURGS E FECHOS A6 108.984,06 | iiSRan190.4B372 13.30%
8 INSTAL ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEGAD E VENTILAGAQ L BESE0AY] 42.044,78 | FErPEHEEERAA24EE | 15,800
[] INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDI) E APARELHOS B | - | B
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, APERMEABILZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS i e
11 PAVBAENTACAD E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNCS [itzsaonse | 110.467,02 | BEEGRA220074 | 22 7a%)
12 DIVERSOS {LISPEZA ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) |es] - |sorsemnsiig
TorAL GERALfEmE TR 45151481 | envansnies2e368,54 | 100,00%)
T ST T233% !
sncla: Quantidade Quantidade
Exporkancia: | tprojeta) unkd Edital {50%)
SaE! A < i EAT.00 RS T a0
Datr Base da aprovagho do O {Decrato 10.086/22 do Parand, qus regulamonta a Lol 12.13321): | 20/012004 - ssg
Documents assinads igh
DEBORAH JARAINA KIMITA DE BORBA,

Data: 25/01/2024 08:31:52-0300
Verifique em hitps:fjvalidar.iti.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

OAM - CUSTOS DE OPERAGAO, ADMINISTRACAO E MANUTENCAO

[oBRA: Meu Campinho

PESS0AL SERVIGOS DE
CATEGORIA QUALIFICADO ENCARGOS NAO QUALIF. ENCARGOS MATERIAIS TERCEIROS
OPERACAD
ADMINISTRAGAQ 3.460,70 1.003,60
MANUTENGAO 1.438,80 417,28 92,31
TOTAL 4.809,59 1.420,88 0,00 0,00 82,31 0,00

VALOR MENSAL: R$ 6.412,78

O valor acima citado refere-se a pagamento de funcionario qualificado, funcionario de manutengdo e encargos socials, bem como a aquisicéo de
materias para a manutengio.

N2 da dotagdo orgamentaria e descrigéo:
Orgdo 02- Poder executivo

Unidade 01- Secretaria Municipal de Governo

Projeto Atividade 2003- Assessoramento Superior Elemento 339030- Material de consumo

10/01/2024 .
ROGERIO : Assinado de forma digltal por 1
nirme OGERIOMALD2835643931
VIAL:0283 0110110717 -0300°
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BDI - ACORDAO N2 2622/2013 - TCU - EDITAL LICITACAO
EDIFICACAO
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CRPB = 0,00
TOTAL = 8,65
TIPO DE SERVICO SERVICOS
ADMINISTRA(;J\O CENTRAL
RISCOS
SEGUROS E GRANTIAS
O DESPESAS FINANCEIRAS :
LUCRO 4
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 26,24
BBI=(({{(1+({C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) 26,24%
IBDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 15,28%

Documento assinado digitalmente
Kz DEBORAH JAMAINA KDAITA DE BORBA
Wil Data; 29/01/202408:31:52-6300
Verifique em htips:/fvalidar.iti.gov.br
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ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Rui Barbosa, 204 - Centro - Paulo Frontin

CEP: 84635-000 CNP.): 77.007.474/0001-90 Telefone: {42) 3543-1210
E-mail: prefeitura@paulofrontin.pr.gov.br

SOLICITAGAO DE ABERTURA DE LICITAGAO

Este documento autoriza a abertura de procedimento licitatério conforme especificagdes abaixo. A existéncia de

recursos orgamentérios fol confirmada pelo parecer contabil expedido pelo setor de contabilidade, estando de acordo com a
legislag&o em vigor.

Processo Administrativo: 50/2024
Modalidade: Pregao eletrdnico
Forma de Julgamento: MENOR PREGO GLOBAL - GLOBAL
Q‘orma de Pagamento: ATE 0 15° DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE

razo de Entrega: 180 DIAS
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAGAO, MEDIANTE REQUISICA
Vigéncia: 180
Objeto da Licitagdo: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAGCAO DE QUADRA

DE FUTEBOL EM GRAMA SINTETICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO, PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO.

Observagoes:
Convidados:
Despesas
Recursos orgamentarios: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
[ Organograma | Descrigao da Despesa Méascara | Valor Estimado
02.004 CONSTRUCAQ/AMPLIAGAO DE ESCOLAS E CME! 02.004.12,361.0012.1002.4.4.90 51.00 R$ 624.368,54
) Total da entidade: R$ 624.368,54
Total geral: R$ 624.368,54
ltens
| item | Quantidade | Unid. | Descri¢io | Valor Unitario [ Valor Total ]
1 1000 U  SERVICO DE IMPLANTACAO DE QUADRA DE FUTEBOL EM RS 624.368,5400 RS 624.368 54
GRAMA SINTETICA.
Valor total dos itens; R$ 624.368,54

Paulo Frontin, 11 de Abril de 2024

Assinalura do Responsavel

. . : «'H\SCES% T‘A;‘“i
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Faslt Fréatin, PROLHA ufiba
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Rui Barbosa, 204 - Centro - Paulo Frontin
CEP: 84635-000 CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: (42) 3543-1210
E-mail: prefeitura@paulofrontin.pr.gov.br Site:

DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE E ADEQUAGAO ORGAMENTARIA E FINANCEIRA

Eu, CARLA RENATA PECH ORLOSKI, atualmente ocupante do cargo de Secretaria de Tributacéo e
Financas, na qualidade de ordenador de despesas desta unidade, declaro, nos termos do Quadro
de Detalhamento das Despesas - QDD e para fins de informacado de disponibilidade or¢camentéria e
financeira, que a despesa abaixo identificada tem adequacao orcamentaria e financeira com a Lei
Orcamentaria Anual (LOA) e é compativel com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes
Orcamentarias (LDO) vigentes, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei Complementar n¢ 101/00.

Declaro ainda gue a despesa preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar n® 101/00,

especialmente aqueles contidos nos artigos 16 e 17, pois estd abrangida pelos créditos genéricos,
6 de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no
| programa de trabalho, nao ultrapassam os limites estabelecidos para o exercicio de 2024,

Identificacdo da Despesa: Pregao eletrénico - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
IMPLANTACAO DE QUADRA DE FUTEBOL EM GRAMA SINTETICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO.. O valor estimado total é de R$% 624.368,54.

Recursos orcamentérios: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

[NUmero / Anol Descricéo da Despesa [ Recurso

3772024 CONSTRUGAO/AMPLIACAQ DE ESCOLAS E CMEI 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinarios (Livres)

ﬁxulo Frontin, 11 de Abril de 2024

L Soslh et

/‘ CARLA RENATA PECH ORLOSKI

CHUCESIG
Coalt g “Uﬂ- l
Favin Frontin ,rou.mwgq '
|

L et e
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Rui Barbosa, 204 - Centro - Paulo Frontin
CEP: 84635-000 CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: (42) 3543-1210
E-mail: prefeitura@paulofrontin.pr.gov.br

PARECER CONTABIL

Em atencao a solicitacao do setor de compras e licitacdes para verificar a existéncia de recursos
orcamentarios para assegurar o pagamento das obrigacdes decorrentes do objeto especificado abaixo,
certifico que:

[ 1-Nao ha recursos orgamentdrios para pagamento das obrigacdes

<] - H4 recursos orcamentérios para pagamento das obrigagdes conforme dotacdes especificadas abaixo i
[ 1- Despesas Extraorcamentarias

Processo 50/2024
:ﬂ Modalidade: Pregéao eletrénico
Data do Processo: 11/04/2024

Objeto do Processo: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAGAO DE QUADRA DE
FUTEBOL EM GRAMA SINTETICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO.

Recursos orcamentérios: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Organograma Descrigao da Despesa Mascara | Valor Estimado
02.004 CONSTRUGAQ/AMPLIACAQ DE ESCOLAS E CME| 02.004.12.361.0012.1002.4.4.90.51.00 RS 624.368,54
Total: R% 624.368,54

Total Geral: R$ 624.368,54

)

Paulo Frontin, 11 de Abril de 2024

/U7 < IRCELIO CARLOTTO

. ! N\.iCﬁ\S\m i
Joalt duta Mun,

Pavio Feontin § FOLHA N i
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MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ:; 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

EDITAL
PREGAO ELETRONICO N° 12/2024
MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN/PR

Processo Administrativo n°® 50/2024

Data da sessdo: 10/05/2024

Horario acolhimento/abertura/divulgagdo de proposta: 24/04/2024 &s 10h00min & 10/05/2024 &s 08h00min
Horario de inicio da sesséo/disputa de lances: 10/05/2024 as 09h30min horas.

Local: Portal de Licitagbes do Brasil — https://Awww blicompras.com

Critério de Julgamento: Menor Prego Global.

Modo de disputa: aberto e fechado

Torna-se piiblico que o Municipio de Paulo Frontin/PR, por meio do Departamento de Compras
e Licitagdo, sediado a Rua Rui Barbosa, n° 204, Centro, na cidade de Paulo Frontin — Parana — CEP
84.635-000, realizara licitagéo, {para registro de pregos se for o caso), na modalidade PREGAOQ, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decrefo Municipal n® 313/2024, e
demais legislagio aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

11. O objeto da presente licitaggo & a prestacio do servigo de CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUGAO DA OBRA DE CONSTRUGAC UM CAMPO DE
FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA. INCLUI O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em grupo tnico, formados por dois ifens, conforme labela constante no
Termo de Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

21. Poderdo participar deste Pregdo os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagsio, e que estejam com Credenciamento regular.

2.2, Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

2.3, O licitante responsabiliza-se exclusiva ¢ formalmente pelas transagbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente

ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do drgac ou entidade
promotora da licitaglo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
gue por terceiros.

24. £ de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidéo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo,

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP; 84.635-000 — Paulo Frontin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175

— ; TRUCESSG o
“*9-’“‘.“1’3&.!}_@_,1* '
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% MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

devendo proceder, imediatamente, a corrego ou & alteragdo dos registros tao loge identifique incorrecio ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagio.

2.6. Sera concedide tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14,133, de 2021, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEl, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.® 8.538, de 2015.

27. Nao poderao disputar esta licitagéo:
2.7.1. aguele que n&o atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. autor do anteprojeto, do projeto basice ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagfio versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsével pela elaboraga@o do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direifo a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

27.4. pessoa fisica ou juridica gue se enconire, ao tempo da licitagao, impossibilitada de
participar da licitag&o em decorréncia de sangéo que lhe foi imposta;

2.7.5, aquele que mantenha vinculo de natureza tecnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgfo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagéo ou na gestao do contrato, ou que deles seja
cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

27.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos fermos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infaniil, por
submissao de trabalhadores a condigdes anélogas &s de escravo ou por contratagfo de adolescentes
nos casos vedados pela legisiagio trabalhista;

2.7.8. agente plblico do érgéo ou entidade licitante;

2.7.9. pessoas juridicas reunidas em conséreio;

2.7.10. Organizagfes da Saciedade Civil de Interesse Piblico - OSCIP, atuando nessa condigao;
27.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagéio ou da execugdo do contrato

agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislag&o que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lein® 14.133, de 2021.

28. Oimpedimento de que trata o item 2.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituigdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderdc participar no apoic das atividades de planejamento da
contratago, de execucdio da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de
agentes ptblicos do drgdo ou entidade.
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2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.11. O disposto nos itens 2.7.2 e 2.7.3 n3o impede a licitagio ou a contratagdo de servigo que inciua
como encargo do coniratade a elaboragio do projefo basico e do projeto executivo, nas contratacies
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugéo.

2.12. Em licitagbes e contratagSes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nfo poderd participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da
Lein® 14.133/2021.

2.13. A vedacio de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratacio na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou representante de
empresa gue preste assessoria {écnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1.  Os licitantes encaminhario, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o prego
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para aberfura da sesséo publica.

3.2. Caso a fase de habilitagio anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhario, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagio e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e
7.12.1 deste Edital.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condigBes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a Integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convenges coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega
em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagie definidos no instrumento convocatorie;

332 nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salve menor, a partir de 14 anos, na condig8o de aprendiz, nos termos do artigo 77,
XXX, da Constituicdo;

3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos l e IV do art. 1°.e no inciso I do art. 5° da Constitulg8o Federal;

3.34. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da tein® 14.133, de 2021.

3.5, O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo prépric do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufrulr do tratamento
favarecido estabelecido em seus aris_42 a 49, observado o disposto nos §§ 1°ao 3°do art. 4° da lein?®
14.133, de 2021,
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3.6. A A falsidade da declaragio de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitara o licitante as sangdes previstas
na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentagio de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagao
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessé&o pablica.

3.8. Nio haveré ordem de classificagio na etapa de apresentagio da proposta e dos documentos de
habilitaggo pelo licitante, o que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sessdo ptblica e
da fase de envio de lances.

3.9.  Serso disponibilizados para acesso plblico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagio de propostas, apés a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto méximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

3.11. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a methor oferia; e

3111, os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fonecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.42.1. valor superior a lance i registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento per menor prego; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.10
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgéc ou entidade promotora da licitag&o,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgéos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagiio acompanhar as operagdes no sistema
eletrnico durante o processo licitatéric e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administrag&o ou de sua desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4, DO PREENCHIMENTO BA PROPOSTA

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes
campos:

41.1. valor unitario ou desconto (mensal, unitério etc., conforme o caso} e (anual, total) dos itens;

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2, Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabathistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucéo do
objeto.
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4.3. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de exclusiva
responsabilidade do licitante, nio the assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagéo de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.4, Se o regime fributério da empresa implicar o recolhimento de tfributos em percentuais varidveis, a
cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos
doze meses.

45  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislaggo vigente.

T ‘?‘é;iﬁg"*ﬂ

464 1=Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de fributagdo pelo Simples Nacional.

47. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar ¢ objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas & perfeita
execugio contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigio.

4.7.1. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagio.

4.7.2, Os licitantes devem respeitar os pregos méximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes piblicas federais, quando participarem de licitagSes publicas;

4.7.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego j& decorrente da aplicagio
do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 4.9.

48. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o devido processo legal, gerar
as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adog@o das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagéo dos agentes ptiblicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobreprego na execugdo do contrato.

4.9. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no instrumento
coletivo aplicave! ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

5.4. A abertura da presente licitagfio dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, hordrio e local indicados neste Edital,

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacio, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

53. O sistema disponibilizaré campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

54. iniciada a etapa competitiva, os ficitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5 O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item

5.6, Os licitantes poderfio oferecer lances sucessivos, observando o herério fixado para abertura da
sessio e as regras estabelecidas no Edital.
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5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconfo superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.9. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

510. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa "aberto”, 08
licitantes apresentardo tances plblicos e sucessivos, com prorrogagdes.

5.10.1. A etapa de lances da sess@io publica terd duragdo de dez minutos e, apés isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragio da sessdo piiblica.

5.10.2, A prorrogagso automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacgao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.10.3. Nio havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacao.

5.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir
o reinicio da disputa aberta, para a definico das demais colocacfes.

5.10.5. Apo6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serfio convocados para apresentar
{ances intermediarios.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregéo eletrdnico o modo de disputa “aberto e
fachado”, os licitantes apresentariio lances publicos e sucessivos, com lance final e fachado.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo piblica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminharé aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que franscorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepgdo de lances.

5112 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, ¢ sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
{iltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 3

511.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condigoes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, aié o maximo de trés, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.11.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema crdenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.11.6. Nzo havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item Errol Fonte
de referéncia nao encontrada., poderdo cs licitantes que apresentaram as trés melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
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5.11.7. A etapa de lances da sessfio publica tera durag@o de dez minutos e, apds isso, serd
protrogada automaticamente pelo sistema guando houver lance ofertado nos uitimos dois minutos do
periodo de duragio da sesséo publica.

5.11.8. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermedirios.

5.11.9. Nio havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagéo.

5.11.10. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir
o reinfcio da disputa aberta, para a definigiio das demais colocagdes.

5.11.11. Apb6s o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Nao serio aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sess#o pablica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregéo, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgio dos lances.

516. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sess3o publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizade para divulgagdo.

517. Caso o licitante n3o apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.18. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participac@o de microempresas & empresas de pegqueno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparag¢ao com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538. de
2015,

518.1. Nessas condigoes, as propostas de microempresas e empresas de pequenc porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.182. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direitc de encaminhar uma
Uitima oferia para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira celocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apods a comunicagéo automatica para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte methor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele Intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagao,
para o exercicio do mesmo direito, ho prazo estabelecido no subitem anterior.
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5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se enconirem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

519. S6 podera haver empate entre propostas iguais (né&o seguidas de lances), ou enire lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art, 60 da Lei n® 14.133. de 2021, nesta ordem:

5.19.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificag&o;

519.1.2. avaliagio do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrals para efeitc de atesto de cumprimento de
obrigacGes previstos nesta Lel,

5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
6 de frabatho, conforme regulamento,

5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagtes dos
argdos de controle.

5.19.2. Persistinde o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

5.19.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do érgéo ou entidade
da Administragéo Publica estadual ou distrital licitante ou, no casc de licitagéo realizada por 6rgéo ou
entidade de Municipio, no territdrio do Estado em que este se localize;

5.18.2.2. empresas brasileiras;
5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pals;

5.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de
dezembro de 2009,

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessfio plblica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o
pregoeiro podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6 5.20.1. Tratando-se de licitagdo em grupo, a confratagdo posterior de item especifico do grupo
exigird prévia pesquisa de mercado e demonstragdo de sua vantagem para ¢ 6rgdo ou a entidade e
serdo observados os seguintes pregos unitarios maximos como critério de aceitabilidade:

5.20.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociag#o, for desclassificado
em raziio de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administrac&o.

5.20.3. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
5.204, O resultado da negociag@o sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatério.

5.20.5. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 {duas) horas,
envie a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado apds a negociagéo realizada, acompanhada, se for
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o caso, dos documentos complementares, quando necessdrios a confirmag@o daqueles exigidos neste
Edital e |5 apresentados.

5.20.6. E facultado ao pregoeirc prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21. Apos a negociagao do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condigBes de participagée no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n®
14.133/2021, legislagio correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangao que
impeca a participagio no certame ou a futura contratagéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF; ,

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (hitps://www portaliransparencia.gov. br/sancogs/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https:/Awww.portaltransparencia.gov.br/sancoesicnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forga da vedagao de que trata o artigo 12 da Lein® 8.429, de 1992,

6.3. Caso conste na Consulta de Situag&o do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, capul)

6.3.1. A tentativa de buria sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §19).

8.3.2. O licitante sera convocado para manifestagio previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN n® 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sangdio, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de
condicio de participagao.

B.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido s ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os
itens Erro! Fonte de referéncia nao encontrada. e 3.5 deste edital.

8.5. Verificadas as condicGes de participagio e de utilizagio do fratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequagéo ac cbjeto e & compatibilidade do
preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no artigo 26 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. contiver vicios insanaveis;

6.6.2. nfo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

5.8.3. apresentar pregos inexequivels ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratagio;

6.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonsirada, quando exigido pela Administragao;
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6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.7. No caso de bens e servigos em geral, & indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragdo.

6.7.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, so sera considerada apos diligéncia
do pregoeiro, que comprove:

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8. Em contratagiio de servigos de engenharia, além das disposicdes acima, a andlise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagéo do sobreprego se dara pela superagdo do valor global
estimado;

6.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela

superagao do valor global estimado e pela superagédo de custo unitario tido como relevante, conforme
planitha anexa ao edital;

6.8.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequivels as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
independentemente do regime de execug&o.

6.8.4, Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao, equivalente & diferenga entre este Ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

69. Se houver Indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderfio ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidadﬁ: da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectives custos
unitérios por meio de Planilha de Custos e Formagéo de Precos elaborada pela Administragao, o licitante-
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de n3o aceitacfo da proposta.

8.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera conveocado a
apresentar & Administragéo, por meio eletronico, as planithas com indicagao dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Adminisiragéo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais {ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso de
empreitada por prego global, empreitada integral, contratagao semi-integrada e contratagdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequagbes indispensaveis no cronograma fisico-financeirc e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.10.2 Em se fratando de servigos com fornecimento de méo de obra em regime de dedicagdo
exclusiva cuja produtividade seja mensurével e indicada pela Administragao, o licitante devera indicar a
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que seréd alocado na execugao contratual.

£5.10.3. Caso a produtividade for diferente daqueta utilizada pela Administragéo como referéncia, ou
nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatorio, o licitante
devera apresentar a respectiva comprovagéo de exequibilidade;
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6.10.4. Os licitantes poderao apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administragio como referéncia, desde que n3o alterem o objeto da confratagdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso n3o estejam contidas nas faixas referencials de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

6.10.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagao técnica da metodologia empregada
pela contratada, visando assegurar a execugio do objeto, desde que mantidas as condigbes para a justa
remuneragdo do servigo.

6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacio da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoragio do preco e que se comprove que este & o bastante para arcar com todos os custos da
contratagéo;

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas;

6.11.2. Considera-se erre no preenchimento da planilha passivel de corregéo a indicagiio de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse
regime.

6.12. Para fins de anaiise da proposta quanto ac cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagéio escrita do setor requisitante do servigo ou da érea especializada no objeto.

6.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de n&o aceitagéo da
proposta.

6.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o locai e horario de realizac&o do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

6.15. Os resultados das avaliages serfo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.16. No caso de nfio haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na enfrega, sem justificativa aceita pelo
Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificagbes previstas neste Edital, a proposta do
licitante serd recusada.

6.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Pregoeiro
analisaré a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a
verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagio de uma que atenda as
especificacbes constantes no Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1.  Os documentos previstos no Termo de Refergncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagio, seréo exigidos para fins de habilitagao, nos termos
dos ads. 62 & 70 da Lei n°® 14.133. de 2021,

7.1.1. A documentagio exigids para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacio de empresas estrangeiras que n&o funcionem ho Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradugdo livre.
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7.3.  Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pals, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os decumentos exigidos para a habilitagéo ser@o
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto Municipal
313/2024 ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

7.4.  Quando permitida a participagao de consércio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagao
econdmico-financeira, quando exigida, serd cbservado o somatério dos valores de cada consorciado.

7.4.1. Se o consércio ndo for formade integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacéo econdmico-financeira, havera um acréscimo
de 10% para o consércio em relagao ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagao poderao ser apresentados em original, por cépia..

76. Os documentos exigidos para fins de habilitagio poderfio ser substituidos por registro cadastral
é emitido por érgdc ou entidade pablica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lei n® 14.133/2021.

7.7.  Sera verificado se o licitante apresentou declaragio de que atende aos requisitos de habilitagao, e o
declarante respondera pela veracidade das informagbes prestadas, na forma da lef (art. 63. |. da Lei n°
14.133/2021). v

t 7.8.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagéo, a declaragiio de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lel e em outras normas especificas.

7.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicio Federal, nas leis irabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de frabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.10. A habilitacio sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ¢le abrangidos.

7.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagio do presnchimentc de requisitos mediante
apresentag&o dos documentos originais néo-digitais quando houver divida em relagao a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, §1° e art. 67, §4°).

e 7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidéo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto acs érgdos responséveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdio ou a alteragio dos registros 4o logo identifique incorrecio ou aqueles se torem desatualizados.
(IN n° 3/2018. art. 7°. capuf).

7.11.1. A ndo observancia do disposio no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no
momento da habilitago. (IN n° 3/2018, art. 7° paragrafo Unico).

7.12. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletrdnicos oficiais de érgéos e entidades emissores de
certidSes constitui meio legal de prova, para fins de habilitag&o.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estefam contemplados no Sicaf seréo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagio do pregoeira,

7.12.2. Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentac@io de propostas e
lances, os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagéo
e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o dispostono § 1°do art. 36 eno § 1°

do_art_39 da instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.
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7.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncla dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relagio ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos & regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.

7.13.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa & regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagao anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagio ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relacéio a todos os iicitantes.

7.14. Apds a entrega dos documentos para habilitaggo, nSo sera permitida a substituicdo ou a
apresentag&o de novos documentos, salve em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21. art. 64, e IN 73/2022.

art. 32, 84%:;

7.14.1. compiementac&o de informagbes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes & época da abertura do certame; e

7142 atualizaco de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

7.15. Na andlise dos documenios de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo
fundamentada, registrada em ata e acessfvel a fodos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e
classificagio.

7.16. Na hipétese de o licitante nfo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagio, até a apurag@o de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.12.1.

7.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagéo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subiterm anterior.

7.18. A comprovacgéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagéo, e ndo como condigio para participagao na ficitagdo

{art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

7.19. Quando a fase de habllitagio anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclus3o de licitante por motivo relacicnadoe & habilitagéo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou so
conhecidos apés o julgamento.

7.19.1,

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposigéo de recurso referente ao julgamento das propostas, & habilitagdo ou inabilitagac de
licitantes, 3 anulagsio ou revogagao da licitagio, observara o disposto no art. 165 da Lein® 14.133, de 2021.

8.2, O prazo recursal & de 3 (tr2s) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamente das propostas ou o ato de habilitagao ou
inabilitagdo do licitante:

8.3.1. a intengao de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
8.3.2. o prazo para a manifestagao da intengéio de recorrer nao sera inferior a 10 (dez) minutos.
8.3.3. o prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de

lavratura da ata de habilitagéo ou inabilitagao;
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8.3.4. na hipétese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o da ata de
julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido & autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisfc no prazo de 3 (trés) dias Gtels, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

8.6.  Os recursos interpostos fora do praze ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacio de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias
Gteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgagéo da interposicéo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis & defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida t3o somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
paulofrontin.pr.gov.br.

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

9.1. Comete infragio administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentagiio exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelofa pregoeiro/a durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao tiltimo lance ofertado ou apds a negociagao,
9.1.2.2, recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificade quando encerrada a etapa competitiva; ou
8.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagbes do edital;

9.1.3. nao celebrar o contrato ou ndc entregar a documentagdo exigida para a contratacao,
quando convocado deniro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

9.1.4. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagio

9.1.5. fraudar a licitagio

9.1.6. comportar-se de modo iniddoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lef;

9,1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
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9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitag&o

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.® 12.846. de 2013.

g2.  Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragio poderd, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar e

9.24. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punig3o ou até que seja promovida sua reabilitagéc perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

8.3.  Naaplica¢io das sangGes serdo considerados:

8.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuanies

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica

9.3.5. a implantagio ou o aperfeicoamentio de programa de integridade, conforme normas e

orientagfes dos érgéos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 {trinta) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

9.4.1. Para as infracbes previstas nos itens 9.1.1, 8.1.2 e 98.1.3, a multa ser& de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

0.4.2. Para as infragSes previstas nos itens 9.1.4, 2.1.5,9.1.6,9.1.7e9.1.8, a multa sera de 15%
a 30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderac ser aplicadas, cumulativamente ou no, & penalidade de multa.

9.8. Na aplicagao da sang3o de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Gteis, contado da data de sua intimagéo.

9.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragGes administrativas relacionadas nos itens 8.1.1, 8.1.2 ¢ 9.1.3, quando néo se justificar a imposigdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

9.8. Poderd ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragio de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5,9.1.6, 9.1.7 e 8.1.8, bem
como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposigao de
penalidade mais grave que a sangio de impedimento de licitar e contratar, cuja durag&o observara o prazo
previsto no art. 156, §5° da Lein.® 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatarioc em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descrita no item
9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagio assumida e o sujeitard as penalidades e a

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Paulo Frontin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175

i) RULES&U W
| Treleitung Inun.} l

" Pario Frontin ro:.mu-
]

e 0 TR S



MURNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-80 - www.paulofrontin.pr.gov.br

imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitagao, nos termos
do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022,

9.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de ficitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizagdio a ser conduzidoe por comissao composta por 2 {dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecides e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagio das sangdes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag8o, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decis&o recorrida, que, se no a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara
o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decis&o no prazo maximo de 20
(vinte) dias Utels, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentagio de pedido de reconsideragdo da aplicagiio da sango de declaragéo de
O inidoneidade para licitar ou confratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideraggo terdo efeito suspensivo do ato ou da decis&o recorrida até
gue sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.14. A aplicacéo das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de
reparacio integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa & parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias Gteis antes da data da aberfura do
certame.

10.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento seré divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao wltimo dia util anterior & data da abertura do certame.

10.3. A impugnagio e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma elefrénica,
licitapauiofrontin@@hotmail.com: e na plataforma da BLL: hitps:/Awww.bllcompras.com

O 10.4. As impugnagcbes e pedidos de esclarecimentos nfo suspendem os prazos previstos no certame.

10.4.1. A concessdo de efeito suspensivo & impugnagio é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagsio, nos autos do processo de licitagio.

10.5. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizag&o do certame.

11. DAS DISPOSIGOES GERAIS

11.1. Seréa divuigada ata da sess#o pUblica no sistema eletrdnico.

11.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizaggo do
certame na data marcada, a sess3o sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente,
no mesmo hordrio anieriormente estabelecido, desde que n3o haja comunicacdo em contrario, pelo
Pregoeiro.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséio pablica observaréo o horario
de Brasilia - DF.
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11.4. A homologag&o do resultado desta licitag8o nao inmjj,gggghgireito & contratagdo.

11.5. As normas disciplinadoras da chﬁ%géo. serdo sempre interpretadas em favor da ampliagio da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragéo, o principio da
jsonomia, a finalidade e a seguranga da contratago.

116. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdc e apresentagdo de suas propostas e a
Administragao néo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resuftado do processo licitatorio.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a a do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administrag&o.

11.8. O desatendimento de exigéncias formals ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
piblico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital € de seus anexos ou demais pecgas qgue
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estio disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e enderego eletrdnico https:/fwww blicompras.com

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
11.11.1. ANEXO | = Termo de Referéncia
11.11.1.1. Apéndice do Anexo [ — Estudo Técnico Preliminar
11.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
11.41.3. ANEXO 1l — Declaragao do inciso XXXiil do art. 7° da Constituico Federal
11.11.4. ANEXO IV - Declaragio de cumprimento dos requisitos de habilitagéo
11.11.5. ANEXO V — Declaracio de Idoneidade
11.11.6 ANEXO VI - Modelo de credenciamento
11.11.7. ANEXO Vil — Modelo de declaragdo de condigdo ME ou EPP
11.11.8. ANEXQ VIl — Proposta de prego

11.11.9. ANEXO IX — Declarago contendo informagdes para fins de assinatura de contrato.

Paulo Frontin, 12 de abril de 2024.

EDER RENATO STELWMACH

Pregoeiro
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TERMO DE REFERENCIA
Processo Administrativo n® 50/2024

Contratagao de servicos.

12. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAC

Contratagio de empresa contratagdo de empresa especializada em engenharia, para execucdo da obra de

construgdo um campo de futebol com grama sintética no Municipio de Paulo Frontin/PR.

ITEM ESPECIFICACAO CATMAT UNIDADE DE QUANTIDADE
MEDIDA

1 CONTRATAGAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM . UND 01
ENGENHARIA, PARA EXECUCAO DA OBRA DE
CONSTRUCAO UM CAMPC DE FUTEBOL COM
GRAMA SINTETICA. INCLUI O FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS.

12.1. O objeto desta confratagdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto
Municipal n® 313/2024.

12.2. O prazo de vigéncia da contrataggio é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021,

12.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serfio aplicadas em relacio a vigéncia da
contratacao.

12.4.

13. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAC

13.1. A Fundamentagdo da Confratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

13.2.
14. DESCRIGAO DA SOLUGAC COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

141. A descrigdo da solugdo como um fodo enconira-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

14.2.
15. REQUISITOS DA CONTRATACAC

Sustentabilidade:

151. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigio do objeto, devem ser
atendidos 0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagtes Sustentaveis:
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15.1.1. A empresa confratada deverd prezar pela promogéo do desenvolvimento nacional
suslentével, adotar os critérios e préticas de susfentabilidade.

15.1.1.1. Entende-se como critérios e praticas de sustentabilidade, enire outras:
@) Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
¢) Maior eficiéncia na utilizagéo de recursos naturais como agua e energia;
d) Maior geragdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;
e} Maior vida util e menor custo de manutengdo do bem e da obra;
f) Uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos
e nas obras;

h) UtilizacGo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros nao
originarios de manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.

15.1.2. Devera ser ochservada, ainda, a Instrugio Normativa (IN) SLTI/MPOG n® 1/2010 e
atos normativos editados pelos érgéos de protegdo do meio ambiente.

15.1.3. Na execucdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia a empresa contratada
devera obrigatoriamente promover as praticas de sustentabilidade ambiental e adotar as
seguintes praticas sustentdveis, quando couber:

15.4.3.1. Utilizar produtos de limpeza e conservagéo de superficie e objetos
inanimados que obedegam 4s classificagbes e especificagdes determinadas
pela ANVISA;

15.1.3.2. Adotar medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada;

15.1.3.3. Observar a Resolugdo CONAMA n° 20, 7 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos de limpeza que gererm ruido no seu funcionamento;

15.1.3.4. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem
necessérios para a execugdo dos servigos;

15.1.3.5. Realizar programa interno de treinamento de seus empregados,

15.1.3.6. Prover a destinagéo amblental adequada das pilhas e baterias usadas ou
inserviveis, segundo disposto na Resolugio CONAMA; e

15.1.3.7. Respeitar as Normas Brasileiras ~ NBR publicadas pela Associagio
Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos.
Subcontratacao

15.2. Nio & admitida a subcontratagso do objeto contratual.

Garaniia da contratacao

15.3. N&o havera exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e sequintes da Lei n° 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.
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16. QUALIFICAGAO TECNICA EXIGIDA

a. Registro ou inscrigfio da empresa licitante junto ao Consetho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
on Consetho de Arquitetura e Urbanismo — CAU mediante a apresentagdo da certiddo de Registro de Pessoa
Juridica, com prazo de validade vigente;

b. Registro ou inscrigio do responsavel téenico junte ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU mediante a apresentagfo da Certidéio de Registro de
Pessoa Fisica, com prazo de validade vigente, tendo em vista que a equipe técnica devera ser composta pelos
seguintes profissionais:

¢. 01 (um) Arguiteto ou Engenheiro Civil, com atribuicBo de responsavel pela Coordenagfio da obra, com
comprovacio de vinculo & empresa contratada; com experiéncia comprovada na 4rea de construgio predial
plblica ou privada, por meio de atestados de capacitagio técnica, devidamente acompanhados de Certidges
de Acervo Técnico.

17. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

17.1. A execucgdo na prestagéio dos servigos inerentes ao objeto a ser licitado na modalidade Preg&o, em
sua forma presencial, se daré da seguinte maneira:

a) Cosntrucdio de infraestrutura urbana (lazer), contendo: servicos preliminares, movimento de terra,
drenagem e aguas pluviais, fundagdes, estruturas, alvenaria, divisérias, muros e fechos, instalagGes
elétricas, pavimentagio, calcamento, campo de futebol com grama sintética, paisagismo,
equipamentos externos e demais itens e especificagbes técnicas constantes no projeto.

18. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

18.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte responderad pelas consequéncias de sua inexecugéo
total ou parcial.

18.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspens@o do contrato, o cronograma de
execugio serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas fais circunstancias
mediante simples apostila.

18,3. As comunicagdes entre o 6rgfo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem elefrdnica para esse fim.

18.4. O érgéo ou entidade poderé convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

18.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; o érg@o ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reuni&o inicial para apresentagdo do plano de fiscalizago, que
conteré informag@es acerca das obrigagBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizac@o, das estratégias
para execugo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método
de afericio dos resuliados e das sangdes aplicaveis, dentre ouiros.

18.6. Fiscalizagao

18.7. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021. art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

18.8. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugio do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administrag8o.
{Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);
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18.8.1. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto
Municipal n® 313/2024);

18.8.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corregdio da execugéo do contrato, determinando prazo para a corregao. {Decreto

Municipal n° 313/2024);

18.8.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébi, a situagdo que
demandar decisiio ou adogio de medidas que ultrapassem sua competdncia, para que adote as
medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal n® 313/2024).

18.8.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal t&cnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrate. (Decreto
Municipal n® 313/2024).

18.8.5. 0O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o términc do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas & renovagéio tempestiva ou & prorrogag&o contratual

(Decreto Municipal n® 313/2024).

Fiscalizacao Administrativa

18.9. O fiscal administrativo do contrate verificara a manutengdo das condigdes de habilitagéo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas ¢ a formalizagéo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Decreto Municipal n® 313/2024)

18.9.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugio do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cablveis, quando ulirapassar a sua competéncia; (Decreto Municipal n° 313/2024).

Gestor do Contrato

18.10. O gestor do contrato coordenaré a atualizacdo do processo de acompanhamento ¢ fiscalizagao do
contrate contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas & verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragio. (Decreto Municipal n® 313/2024).

18.11. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugio do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto Municipal n° 31 3/2024),

18.12. O gestor do contrato acompanharé a manutengio das condi¢es de habilitago da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdtio de riscos eventuais. (Degreto Municipal n® 313/2024).

18.13. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliag&o realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ac
seu desempenho na execugao contratual, baseade nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes.
{Decreto Municipal n® 313/2024).

18.14, O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagéo de processo administrativo de
responsabilizagéo para fins de aplicago de sangdes, a ser conduzido peia comissdo de que trata o art. 158
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da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo sefor com competéncia para tal, conforme o caso,
(Decreto Municipal n® 313/2024).

18.15. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham jusfificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das afividades da Administrag&o. (Decreto Municipal n°® 313/2024).

18.16. O gestor do contrato deverd enviar a documentago pertinente ao setor de contratos para a
formalizagio dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagio e
gestio nos termos do contrato.

18.17.
18. PAGAMENTO

Ligquidacao

t

19.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis

para fins de liquidacdo, na forma desta se¢3o, prorrogaveis por igual periodo.
1

19.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumentc de
cobranga equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essencials do documento, tais
como:

19.2.1. o prazo de validade;

10.2.2. a data da emissao; ’
19.2.3. os dados do contrato e do 6rgao confratante;

19.2 4. o periodo respectivo de execugéo do contrato;

19.2.5. o valer a pagar; e

19.2.6. eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

19.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidago da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie
as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagéo da regularizagfo da situagao, sem
onus ao contratante,

19.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovagio da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou &
documentagao mencionada no arf. 68 da Lein® 14.133. de 2021,

19.5. A Administraggio devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencéo das condigdes
de habilitagdo exigidas; b) identificar possivel razéo que impega a contratagac no ambito do érg@o ou
entidade, tais como a proibigdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

19.6. Constatando-se, junto ac SICAF, a situacéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 {cinco) dias Utels, regularize sua situagio ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periode, a critério do
coniratante.

19.7. N&o havendo regularizagio ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
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confratado, bem como quanto & existdncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

19.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
coniratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

19.9. Havendo a efetiva execucio do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, ate que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situagao junto ao SICAF.
Prazo de pagamento

19.10. O pagamenio serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizag&o da
liquidacao da despesa, conforme seg¢do anterior.

19.11. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao, mediante
aplicag&o do indice IPCA/IBGE de corregdio monetaria.

Forma de pagamento

19.12. O pagamento ser4 realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

19.13. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

19.14. Quando do pagamento, serz efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

19.14.1. Independentemente do percentual de tribute inserido na planitha, quando houver, serdo !
retidos na fonte, quando da realizagio do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagéo
vigente.

19.15. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, nao sofrera a retengdo tributdria quanto aos impostos e contribuigbes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficar& condicionado & apresentacao de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar,

20. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

20.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de Pregéo, na forma
Presencial, com fundamento na hipétese do art. 8°, inciso XLi, da Lei n.® 14.133/2021, que culminara com a
selecdo da proposta de que apresentar o menor preco.

Exigéncias de habilitacao

20.2. Previamente & celebragio do contrato, a Administragéo verificara o eventual descumprimento das
condicBes para contratagdo, especialmente quanio & existéncia de sangao que a impega, medianfe a
consulta a cadastros informativos oficiais.

20.3. A consulta aos cadasiros serd realizada em nome da empresa interessada e de seu sdcio
majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangbes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigio de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

20.4. Caso conste na Consulta de Situagfio do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatorio de Qeorréncias Impeditivas Indiretas.
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20.5. A ftentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
simitares, dentre ouiros.

206. O interessado serd convocado para manifestaco previamente a uma eventual negativa de
contratag&o.

20.7. Caso atendidas as condigdes para confratagdo, a habilitagdo do interessado sera verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

20.8. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagdo constante do SICAF, ou
encaminhar, quando solicitado pela Administrag&io, a respectiva documentagéo atualizada.

20.8. Nio serdo aceifos documentos de habilitagdo com indicagio de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

20.10. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos devero estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

20.11. Ser#io aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento
dessas coniribuicGes.

20.12. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serao
exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitacao juridica

20.13. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagio em todo o territério nacional;

20.14. Empresario individual: inscricio no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

20.15. Microempreendedor Individual - MEL: Certificado da Condig&o de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficarda condicionada & verificago da autenticidade no  sitio

hitps:/iwww. gov.br/fempresas-g-negocios/pt-br/empreendedaor;

20.16. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipesscal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELIL: inscrigéo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Pablico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

20.17. Sociedade empresaria esirangeira: portaria de autorizac&o de funcionamento no Brasil, publicada
no Digrio Oficial da Unifo e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede.

20.18. Sociedade simples: inscrigsio do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

20.19. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Plblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro
onde tem sede a matriz

20.20. Sociedade cooperativa: ata de fundag@o e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurfdicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lein® 5.764. de 16 de dezembro 1871.
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20.21. Agricultor familiar: Declaragio de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P vélida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar @ do Desenvolvimento Agrario, nos.

termos do_art. 4°, §2° do Decreto n® 10.880, de 2 de dezembro de 2021,

20.22. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagao:
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de
2009 (arfs. 17 a2 19 e 165).

20.23.

20.24. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

20.25. Prova de inscrigio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso,

20.26. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagio de certidéo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unigo {DAL)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Sacial, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Gerai da
Fazenda Nacional.

20.27. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

20.28. declaracdo de que nio emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
n&o emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIll, da Constituigio;

20.20. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabatho, mediante a
apresentagio de certidiio negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo Vil-A da
Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

20.30. Prova de Inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

20.31. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre,

20.32. Caso o fornecedor seja considerado isento dos fributos Estaduais ou Municipais relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar ial condigaa mediante a apresentagio de declaragdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

20.33. O fornecedor enquadrado come ricroempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscrigio nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Econdmico-Financeira

20.34. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua contratagdo, ou de sociedade
simples;

20.35. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso il);
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20.36. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais, comprovando;

20.36.1, indices de Liquidez Geral {LG), Liguidez Corrente {LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um); }

20.38.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratagéo direta deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitagio e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de ahertura.

20.36.3. Os documentos referidos acima limitar-se-5o0 ao dltimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida hé menos de 2 (dois) anos;

20.36.4. Os documentos referidos acima deveriio ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmiss&o da Escrituragéo Contéahil Digital - ECD ao Sped.

20.37. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em gualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagio
fcapital minimo] QU patrimdnio liquido minimo] de ......% [até 10%)] do [valor total estimado da contratag&o]
QU {valor total estimado da parcela pertinente].

20.38. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratagéo direta deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitaggo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura. (Lei n®
14,133, de 2021, art. 65, §19).

20.39. O afendimento dos fndices economicos previstos neste item deverd ser atestado medianfe
declaragdo assinada por profissional habilitado da drea contabil, apresentada pelo fornecedor.
21. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

21.1. O custo estimado fotal da contratagdo é de R$ 624.368,54 (seiscentos e vinte e qualro mif frezentos
e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) conforme custos unitarios apostos 1o processo.

24.2. A estimativa de cusfo levou em consideracdo o risco envolvido na contratagdo e sua alocagdo entre
contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

Paulo Frontin, 12 de abril de 2024

DEB IMITA DE BORBA

Diretor de Desenyolvimend Integrado
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Prefeitura Municipal de Paulo Frontin

Orgfio ou Entidade Requisitante Secretaria de Adminisirag#o, Planejamento e
Desenvolvimento Integrado
Equipe Resp onsavel Ismar Vinicius Leszak

. Déborah Janaina Kimita de Borba®
(Nome de todos os responsaveis) © aina Rimita de Eorox

1-  Secretdrio de administragdo, plancjamento e
. desenvolvimento integrado, 103.194.399-41,
Cargo, CPF, e-mails e telefones de ivieszakiiiyahoo.com.br, 42 99838-7258.

todos os responsaveis

2-  Diretora de desenvolvimento integrado, 069.653.659-
51, janakimital 2¢hgmail.com, 42 98823-4244.

Construgfo de infracstrutura urbana, contendo: campo defutebol com
grama sintética e paisagismo

Objeto

Numero do Protocolo 21072171-1

Objeto comum (x) sim ( )ndo

A implantagfo da quadra de futebol sintético simbolizaum

avango no apoio ao esporte municipal.

Atualmente, o municipio nio disponibiliza de espagoigual/
semelhante ao objeto. A construgfo ficard proximo ao
Descri¢éio da Necessidade gindsio de esporte municipal, o qualincentivard aos
municipes a pratica de atividades fisicas.A quadra atendera a
sociedade em geral em diversasfaixas etfrias de idade e
também serd benéfico para

aulas nas escolas municipais e colégios estaduais.

( x) Servigo

R IET
L

( ) Aquisiciio

Os servigos serfio prestados por empresa especializada no ramo,
devidamente regulamentada e auforizada pelos 6rgdos competentes,
em conformidade com a lepislagio vigente e padrGes de
sustentabilidade exigidos nesse instrumento € no futuro termo de
referéncia.

Descrigdo dos Re uigitos da A contratagio apresenta como requisito temporal a execugdo
" q completa dos servigos contratados no prazo maximo de 180 {cento e
Contratagdo oitenta) dias, contados da emissdio da Ordem de Servigo.

Como regime de execugio da firtura contratagio, esta unidade técnica
entende que o mais comreto é o Regime de Empreitada por Prego
Unitério, tem em vista se trata de nma obra de

construgiio.
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A empresa licitante deverd comprovar sua capacidade téenica
operacional; capacidade técnica profissional ,

Levantamento de Mercado

Trata-se de obra, com projetos executivos e demais servigos de
engenharia necessdrios para execug#io do empreendimento.
Nio se vislumbra no mereado outra solugfio que néo seja a

contratacio de empresa especializada em engenharia.

Descrigfo da solugfio como um todo

Contratagio de empresa especializada em engenharia, para execugdo
da obra de construgiio um campo de futebol coin grama sintética,

Estimativa das Quantidades a serem
contratadas

A obra conta com 837m?, sendo estes expostos nos projetosem
anexo.

Estimativa do Valor da Contratagdo
Valor (RS):

A obra ja possui projeto execulivo elaborade, e orgamentos de
referéneia finglizado. O valor previsto da contratagio ¢ de RS
624.368,54 {seiscentos & vinte e quatro mil trezentos e sessenta ¢ oilo
reais e cinquenta e quatro centavos), conforme tabela SINAPT e
demais fontes citadas na planilha de

orgamento.

Justificativa para o Parcelamento oundo
da Solugéo

Nio haverd parcelamento da contratagio por ndo sevislumbrar
tecnicamente vidvel ou economicamente vantajoso

Contratacdes Correlatas e/ou
Interdependentes

Durante a etapa de planejamento da contratago, foi definido que a
adjudicagfio do objeto sera feita a uma Unica empresa vencedora,
uma vez que as licitantes deverdo apresentar atestados de capacidade
técnica para a realizacio do objeto a

ser contratado.

Alinhamento entre a Contraiacio e o
Planejamento

Os servigos objeto dessa contratagio foram apl;ovados pela equipe
{éenica municipal & estadual através do portal dos municipios.

Beneflcios a serem alcancados com a
contratagio

Almeja-se com a obra, o municipio ter mais um espago 2 fim de
movimentar e influenciz a pratica de esportes visando a melhora da
qualidade de vida dos municipes. O local, ta(.mbém poderd ser
utilizado para aulas das escolas municipais e colégios

estaduais.

Providéncias a serem adotadas

A administragffo tomard as seguintes providéncias logo apésa
assinatura do contrato:

+ Definigio dos servidores que farffo parte da equipe de
fiscalizagfio das obras;
s Indicar servidores devidamente capacitados para-exercer a
fiscalizagdo;

+ Acompanhamento rigoroso das aghes previstas nos projetos
apresentados para a realizagio das adequagdes € melhorias

no objeto a ser confratado,

Possiveis Impactos Ambientais

A necessidade de Licenga Ambientel conforme dispBem as
resolugdes do Conselho Nacional do Meio Ambiente {CONAMA)
n® 00171986 e n° 237/1997 & da Lei n° 6.938/1981, foi
providenciada pela Secretaria Municipal dePlanejamento.

Os servigos (ais como escavagio, esceramenta, estabilizagfode
taludes e encostas, drenagem, reaterro, pavimentaglio e etc., seguirio
as determinagdes constantes no Projeto Bésico.

Rua Rui Barbosa, 204, Centro —~ CEP: 84.635-000 Paulg Frontin/PR |
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DE PAULO FRONTIN

A contratada devers, ainda, respeitar as Normas Brasileiras(NBR)
publicadas pela ABNT.

Declaraciio de Viabilidade

(x ) VIAVEL { ) INVIAVEL

Assinatura dos Responséaveis
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ANEXQO I = Terme de Contrato

TERMO DE CONTRATO
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
AQUISICOES - LICITAGAO

Prefeitura Municipal de Paulo Frontin— Parané.
Processo Administrativo n® 50/2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ___ /2024, QUE FAZEM
ENTRE S! O MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN/PR E

6 O Municipio de Paulo Frontin - Parana, com sede na Rua Rui Barbosa, n° 204, Centro,
no Municipio de Paulo Frontin ~ Parana, CEP 84.635-000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.007.474/0001-90,
neste ato representado pelo Prefeito Municipio Sr. Jamil Pech, portador da cédula de identidade RG n°

4.467.230-8 e inscrito no CPF/MF sob o n° 648.672.349-15, doravante denominado CONTRATANTE, e

o{a) , inscrito(a) no CNPJMF sob o n° ,
sediado(a} na _ doravante designado CONTRATADO, nesle afo representado(a)
por , conforme afos constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos

autos, tendo em vista o que consta no Processo n°® 12/2024 e em observancia as disposigbes da Lei n°
14.133. de 1° de abril de 2021, e demais legislagéo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Pragéo Efefrénico n 02/2024, mediante as clausulas e condigdes a seguir
enunciadas.

22. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (arf. 92, 1 e 1)

22.1. O objeto da presente licitagio é a CONTRATACAC DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA, PARA EXECUGAO DA OBRA DE CONSTRUCAO UM CAMPO DE FUTEBOL COM
GRAMA SINTETICA. INCLUI O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, nos termos da tabela abaixo, nas
condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia.

6 22.2. Objeto da contratagao:
ITEM ESPECIFICAGAO CATMAT UND. DE QT VALOR VALOR
MEDIDA D UNITAR TOTAL
jie)
01 CONTRATAGAO DE  EMPRESA - UN 1

ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA,
PARA EXECUCAO DA OBRA DE
CONSTRUCAO UM CAMPC DE
FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA.
INCLUi O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS.

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Paulo Frontin/PR
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22.3. Vinculam esta contratag3o, independentemente de transcrico:
22.3.1. 0O Termo de Referéncia;
2232 O Edital da Licitagao;
22.3.3. A Proposta do contratado;

22.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

23. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAC

23.1. O prazo de vigéncia da coniratagdo é de 12 (doze) meses coniados da assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n® 14.133. de 2021. ,

23.1.1. O prazo de vigéncia serd aufomaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

23.2. O contratado néo tem direito subjetivo & prorrogag8o contratual,
23.3. A prorrogagédo de contralo devers ser promovida mediante cefebragdo de termo aditivo.

23.4. O contrafo ndo poderd ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangges de
declaragéo de inidoneidade ou impedimento de ficitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacéo.

24. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV.
Vil e XVl

241. O regime de execuglo contratual, os modelos de gestéo e de execugdo, assim como os prazos e
condigdes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

25. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO

25.1. Ndo serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

26. CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

26.1. O valor fofal da contratagdo é de R$ { )

26.2. No valor acima estio incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao do objeto, inclusive tributos efou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessérios ao cumprimento integral
do objeto da contratagao.

27. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92. V e VI}

27.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigbes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Patlo Froniin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175

) {5 ROCESIO N )
L Vesleiugg h’uﬂ.j
T Fauio Frontin

FOLHA N
St /XS




MUNICIPIO - DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

28. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

28.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado, em 22 de fevereiro de 2024, :

28.2. Apbs o interregno de um arno, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagéo, pelo contratante, do indice IPCA/IBGE, exclusivamente para as
obrigag@es iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

28.3. Nos resjustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seréa contado a partir dos
efeitos financeiros do dltimo reajuste.

284. No caso de atraso ou nao divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratade a importancia calculada pela tltima variag@o conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) ofs} indice(s) definitivo(s).

28.5. Nas afericoes finais, o{s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(fo), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

286. Caso ofs) Indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(8o) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vierfem) a ser
determinado(s) pela legislaggio entdo em vigor.

28.7. Na suséncia de previs3o legal quanto ao (ndice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

28.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

29. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGDES DO CONTRATANTE (art. 92, X, X! e XIV)

29.1. S&o obrigagdes do Contratante:

29.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
e seus anexos;

29.3. Receber o objeto no prazo e condigdas estabelecidas no Termo de Referéncia;

29.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituldo, reparado ou corrigido, no total ou em parte, 3s suas expensas;

29.5. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e 0 cumprimento das obrigacdes pelo Contratado,

29.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condigBes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

29.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

29.8. Cientificar o 6rgdo de representaciio judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogio das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagbes pelo Contratado;

29.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagdes relacionadas a execugéo
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucgio do ajuste.

29.10. A Administraggo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

29.11. Responder eventuais pedides de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta} dias.

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP; 84.635-000 — Paule Frontin/PR
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29.12. Nofificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais.

29.13. A Administrag3o ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados & execugdo do contrato, bem come por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepestos ou subordinados.

30. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 82, XIV, XVi e XVII)

30.4. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do
objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

30.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usudrio, com uma verséo em portugués, e da relagdo
da rede de assisténcia técnica aulorizada;

30.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cadigo de Defesa
do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

30.4. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

30.5. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137. Ii, da Lei n.° 14.133. de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagio por eles
solicitados;

30.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parie, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

30.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e
qualguer dano causado & Administrag@o ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao
ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

30.8. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato, junto com a Nota
Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa & Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

30.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigag@es trabalhistas, previdenciarias, fiscais,
comercials e as demais previstas em legislagdo especlfica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

30.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro} horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execugéo do objeto contratual.

30.11. Paralisar, por determinagdo do confratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

30.12. Manter durante toda a vigéncia do confrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condigdes exigidas para habilitag&o na licitagao;
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30.13. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de.

cargos previstas na legislaggo (art. 116, da Lef n.° 14.133, de 2021);

30.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagio dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo dnico,
dalein.®14.133, de 2021);

30.15. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

30.16. Arcar com o dnus decorrente de eventual equiveco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complement&-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagiio, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1. d, da Lei n°
14.133, de 2021.

30.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranc¢a do contratante;

30.18. Alocar os empregados necessdrios, com habilifagdo e conhecimento adequados, ao perfeifo
cumprimento das cldusulas deste confrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverfo atender as recomendagfes de boa técnica e
a legislagdo de regéncia;

30.19. Orientar e treinar seus empregados sobre 0s deveres previsios na Lei n° 13.709, de 14 de agosio
de 2018, adotando medidas eficazes para profegdo de dados pessoais a que fenha acesso por forga da
execugdo deste contralo;

30.20. Conduzir os trabalhos com estrita observéncia 4s normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugdo do objefo e nas
melhores condigbes de seguranga, higiene e disciplina.

30.21. Submeter previamente, por escrito, ao confratante, para anélise e aprovagdo, quaisquer mudangas
nos métodos execulivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou insfrumento congénere.

30.22. Ndo permitir a utilizag8o de qualquer trabalfic do menor de dezesseis anos, excefo na condig¢do de
aprendiz para os mafores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos
em frabalho noturno, perigoso ou insalubre.

31. CLAUSULA DECIMA— GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, Xil)

31.1. As regras inerentes a garantia de execugdo sdo aquelas estipuladas junto ao Termo de
Referéncia, documento integrante deste contrato.

32. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGDES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

32.1. Comete infragio administrativa, nos termos da Lei n® 14.133. de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato,

b) der causa & inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano & Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos pliblicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa & inexecug2o total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagéo sem motivo justificado;

e) apresentar documentagéo falsa ou prestar declarag@o falsa durante a execug&o do contrato;
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f)  praticar ato fraudulento na execugac do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
32.2. Serao aplicadas ac contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangies:

i. Adverténcia, quando o contratade der causa a inexecug8o parcial do contrato, sempre que néoc se
justificar a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°. da Lein® 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b", “c" e
d" do subitem acima deste Contrato, sempre que n#o se justificar a imposi¢&o de penalidade mais grave
(art. 156, § 4° da Lein® 14.133, de 2021);

iii. Declaragiao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e’, “7’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas allneas “b”, “c” e “d", que
justifiqguem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lein® 14.133, de 2021).

iv. Multa:
O 1. Moratoria de 0,5% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 80 dias.
2. Moratoria de 0,07% por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrafo, até o

méximo de 2%, pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagéo ou reposigdo
da garantia.
i. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administracéo a promover a extingéo do conrato por
descumprimento ou curprimento irregular de suas clausulas, conforme dispGe o inciso | do art.
137 da Lein, 14.133, de 2021.

3. Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h" do subitem 12.1,de 1% a
15% do valor do Contrato.

4, Compensatéria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,
de 10% a 20% do valor do Contrato.

5. Para infragio descrita ha alinea "b” do subitem 12.1, a multa sera de 5% a 12% do valor do
Contrato.

8. Para infragSes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 1% a 5% do valor do
Contrato.

7. Para a infragao descrita na allnea “a” do subitermn 12.1, a multa sera de 0,5% a 5% do valor

do Contrato.

O

32.3. A aplicagao das sangBes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a ohrigaco de
reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lein® 14.133, de 2021)

32.3.1. Todas as sangBes previstas neste Contrato poderio ser aplicadas cumulativamente com a

multa (art_156, §7° da Lein® 14.133, de 2021).

3232 Antes da aplicagdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 13 {(quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimag&o (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

32.3.5. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabivels forem superiores ao valor do pagamenito
eventuaimente devido pelo Contratante ac Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133. de
2021).

32.34. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maxime de 75 (guinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicac@o enviada pela autoridade competente,
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32.4. A aplicagao das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditoria e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragio de
inidoneidade para licitar ou contratar.

32.5. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados (art. 156. §1° da Lei n° 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢} as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d} os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes
dos drgdos de controle.

32.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesives na Lei n°
12.846. de 2013, serfo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

32.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, & pessoa juridica
sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relagio de coligagéo ou controie, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise

juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

32.8. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagéo da
sang3o, informar & manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacicnal de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadasfro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituldos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133. de

2021).

32.9. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar séo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

32.10. Os débitos do contratado para com a Administrag8io confratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, néo inscritos em dlvida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido orgdc decorrentes deste mesmo contrato ou de outros coniratos
administrativos que o confratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrugaoe
Normativa SEGES/ME n® 26, de 13 de abril de 2022,

33. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA~ DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

33.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagGes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipufado para tanto.

33.2. Se as obrigagbes nédo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objefo, caso em que devers a Administragéio providenciar a readequagdo do cronograma
fixado para o contrato.

33.2.1. Quando a ndo conclusdo do conirafo referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:
a} ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicéveis as respectivas sangdes administrativas;
e

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Pauio Frontin/PR
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b) poderé a Administragdo optar pela exting&o do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a confinuidade da execugéo conlratual.

33.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagfes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem come amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

33.3.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
33.3.2. A alterag3o social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara

a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

33.3.2.1. Se a operagio implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragdo subjetiva.

334. O termo de extingao, sempre que possivel, seré precedido:

33.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
334.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
334.3. Indenizages e multas.

33.5. A extingio do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipatese em que sera concedida indenizag&o por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da
Lein.? 14.133, de 2021).

33.56. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante
ou com agente ptiblico que tenha desempenhado fungéo na licitagao ou atue na fiscalizagio ou na gestéo
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lel n.° 14.133, de 2021).

34. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTAGAC ORGAMENTARIA (art. 92, VII)

34.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo 4 conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unifio deste exerclcio, na dotagio absixo discriminada:

Organograma Recurso Mascara Descri¢ao

Manutengao do Gabinete

02.004 1000 02.004.12.361.0012.2002.4.4.80.51.G0 .
do Secretario

34.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovagdo da Lei
Orgcamentéria respectiva e liberagao dos créditos coirespondentes, mediante apostilamento.

35. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92. 1l)

35.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n°
14.133. de 2021, e demais normas federais aplicavels e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas
na Lei n° 8.078. de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — & normas e principios gerais dos contratos.

Rua Rui Barbosa, 204, Centro - CEP: 84.635-000 — Paulo Frontin/PR
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36. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES ——
o -’:I

r*':*’*’?f; oty
36.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela discipiina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

36.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

36.3. As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragio de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipagéo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagsio do aditivo devera ocorrer no praze maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

36.4. Registros que ndo caracterizam alterag@o do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

37. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICAGAO

37.1. Incumbira ao contratante divuigar o presente instrumento no Portal Nacional de Confratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atengdo ac art. 91, capuf, da Lei n.® 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lein. 12.527, de

2011, cfc art. 7°, §3°, inciso V., do Decreto n. 7.724, de 2012,

38. CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)

.

38.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em ...... , Se¢do Judiciaria de...... para dirimir os [itigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Confrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagio,

conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133/21.
Paulo Frontin, [dia] de [més] de fano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representanie fegal do CONTRATADO !

TESTEMUNHAS:

i f : - Frontin/PR
Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEF: 84 635-000 -~ Paulo :
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175 4
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MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
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ANEXO 1l — Declaragéo do inciso XXXIIt do art. 7° da Constituigdo Federal

AO MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
PREGAQO ELETRONICO N° 12/2024

DECLARAGAQ

., insciita no CNPJ scb o n°
, sediada na , declara, sob as pehas
da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIlI, do artigo 7° da Constituigio Federal, consoanie o que se
estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nioc fem em seu quadro de
empregados, menores de 18 anos em frabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer
trabalho, menores de 16 anos, salvo na condigio de aprendiz, a partir de 14 anos.

, de de de
{(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE)

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Paulo Frontin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou {(42) 3132-5175
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ANEXO IV — Declaragio de cumprimento dos requisitos de habilitagdo

AD MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
PREGAO ELETRONICO N° 12/2024

DECLARAGAO

. inscrita no CNPJ sob o n°

, sediada na , declara, sob as penas
da Lei, para os fins requerldos da Lei 14.133 de 1° de abril de 2021, que cumpre plenamente 0s requisitos
de habilitaggio constante do presente edital.

, de de de
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE)
Obs.: Esta declaragao devera ser entregue no ato do Credenciamento (fora dos envelopes)

Rua Rui Barbosa, 204, Centro ~ CEP: 84.635-000 — Paulo Frontin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-56175
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MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
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ANEXO V — Declaracio de idotigidade

AOQ MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
PREGAQ ELETRONICO N° 12/2024

DECLARAGAO DE IDONEIDADE

A proponente abaixo assinada, participante da licitagdo em epigrafe, modalidade acima, por seu
representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021,
que néo fomos declarados inidoneos para licitar ou contratar com o Poder Pablico, em qualquer de suas
esferas.

Declaro também que no possuo de cdnjuges, companheiros ou parentes na linha reta, colateral ou
@ por afinidade, até o terceiro grau, de autoridades ou servidores comissionados da propria pessoa juridica,
além de empresas em que os individuos sefam socios, dirigentes ou empregados, conforme o prejulgado n.°

9 do Tribunal de Contas do Estado do Parana.

Declaro também que ndo participei na licitag&o, ainda que indiretamente, como servidor da pessoa
juridica contratante, ndo sendo servidor efetivo ou comissionado.

Declaro assim que ndo possuo conjuge, companheiro ou parente em qualquer grau de servidor da
pessoa juridica contratante ou empresa integrada por referidos sujeitos, néo existindo qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entres os individuos ou a empresa
integrada por eles e o servidor ainda que formalmente néo declarado.

Declaro finalmente que n3o caracteriza pratica vedada, na forma elencada no prejulgado n°. 08, do
Tribunal de Contas do Estado do Parand, e Consulta com forga normativa n°. ACORDAQ N° 2745/10 -
Tribunal Pleno, do processo n° 228167/10, Rel. conselheiro Caio Marcio Nogueira Soares, ciente estando,
que a declaracéo falsa ensejara responsabilidade civil, penal e administrativa além da declaragdo de
nulidade e recomposigio do erdrio municipal.

Por ser a expressio da verdade, firmamos a presente.

6 , em de de

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPCONENTE)

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 ~ Paulo Frontin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175
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CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

ANEXO VI - Modelo de Credenciamento

AD MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
PREGAQ ELETRONICO N° 12/2024

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente fica credenciade © Sr(@).......cecene. , portador do RG n.® ......... e inscrito ne CPF sob o n.®

........ para representar esta licitante no procedimento licitatério acima indicado, podendo o mesmo formular

lances verbais a proposta escrita apresentada, quando convocado, negociar precos &, ainda, rubricar

documentos, renunciar ao direitc de recurso e apresentar impugnagéo a recurses, assinar atas, recorrer de

@ decisdes administrativas, enfim, praticar todo e qualguer ato necessario a perfeita representagéo ativa da
" outorgante no procedimento licitatdrio em refergéncia.Atenciosamente,

,em de de
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE).

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84,635-000 — Paulo Frontin/PR
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ANEXO VIl - Modelo de Declaracio de Condi¢io de ME ou EPP

AO MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
PREGAO ELETRONICO N° 12/2024

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa ....c..ccceeveeeeeenneee , inscrita no CNPJ soh o n.® ...............
cumpre os requisitos legais para qualificagdo como ME ou EPP estabelec:ldos pela Lei Complementar n. o
123/2006, em especial quanto ac seu art. 3.%, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido

nessa Lei Complementar e no Decreto n.° 8.538/2015.

Declaro, ainda, que a empresa estd excluida das vedagbes constantes do § 4.° do art. 3.° da Lei
Complementar n.° 123/2006 e que se compromete a promover a regularizacio de eventuais defeitos ou
restricles existentes na documentagio exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada

vencedora do certame.

Cidade, ...... de e de .......

(assinatura do representante legal)

Rua Rui Barbosa, 204, Cenfro — CEP: 84.635-000 -- Paulo Frontin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175
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ANEXO VIl ~ Proposta de Prego

AQ MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
PREGAO ELETRONICO N° 12/2024

MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

O objeto da presente licitag8o & a contratagdo de servigos de CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA, PARA EXECULAC DA OBRA DE CONSTRUGAQ UM CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA. INCLUI O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS..

Senhor Fornecedor: Para sua maior seguranga, chserve as condigdes estabelecidas no Edital

ITEM ESPECIFICAGAO CATMAT UND. QTD VALOR VALCR
DE UNITARIO TOTAL
MEDID
@ A
01 CONTRATACAD DE EMPRESA - UN. 1 R$ R$
ESPECIALIZADA EM 624.368,54 624.368,54
ENGENHARIA, PARA
EXECUCAO DA OBRA DE
CONSTRUGAO UM CAMPO DE
FUTEBOL COM  GRAMA
SINTETICA. INCLUI 0
FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS.
TOTAL R$ 624.368,54

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Paule Frontin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou {42) 3132-5175

Fraledura beua,
' Faely Frontin

' i RUCESSU W
]

. _,r,v".

s

e e s o rim astr . e

T ——




_ TWREEEE N - ST = WERARTEEEEE LT T TR TR TR e e B o ST TR TTe

MURNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

ANEXO IX — Declaragéo contendo informagdes para fins de assinatura de Contrato

AO MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
PREGAO ELETRONICO N° 12/2024

DA EMPRESA PROPONENTE
Raz&o Social da proponente:
CNPJ n®
6 Enderego; n?® Bairro:
Cidade: Estado

E-mail para envio do arquivo do Contrato:

DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

Nome do Representante Legal:

Fungao/Cargo:
Data de Nascimento; ! /
RG n° Orgao Expedidor / CPF: . . I
Enderego: n°
Bairro: CEP: Fone
{assinatura do representante legal)
* Carimbar

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Paulo Frontin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175
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MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNP.:; 77.007.474/0001-90 - www. paulofrontin.pr.gov.br

PORTARIA 058/2024/SMG

O Prefeito do Municipio de Paulo Frontin, Estado do Parang, no uso de suas
atribuicBes legais, e tendo em vista o Artigo 85, inciso |l alinea “G", da Lei Orgénica
do Municipio, bem como na Lei n°. 14.133/2021;

RESOLVE

Art. 1°. Designar o Setvidor (nome) para figurar na condigéo de Gestor de Contrato
e designar o Servidor (nome) para figurar na condi¢&o de Fiscal de Contrato, ambos;
em todas as contratagdes realizadas pela Secretaria (nome) durante o ano de 2024.

| - Pela Secretaria Municipal de Governo, desempenharéo tais atribuicbes:

a) GESTOR: Rogério Vial;
b) FISCAL: Maiara Andressa Kravec.

Il - Pela Secretaria Municipal De Educag&o, Cuitura e Desporto, desempenhardo fais
atribuigdes:

a) GESTOR: Michelle Regina Potuk;
b) FISCAL: Sabrina Konkel.

Il — Pela Secretaria Municipal de Administracéo, Planejamento e Desenvolvimento
Integrado, desempenhardo tais atribuiges:

a) GESTOR: Ismar Vinicius Leszak;
b) FISCAL: Lucas Rafael Camara.

IV — Pela Secretaria Municipal de Tributagcéo e Finangas, desempenhardo tais
atribuicbes:

a) GESTOR: Carla Renata Pech;
b) FISCAL: Andressa Markievicz.

V — Pela Secretaria Municipal de Industria, Comercio e Turisma, desempenharao tais
atribuicdes:

a) GESTOR: Clerenice Niaderle;
b) FISCAL: Cristina Vollmann Ignaczuk.

VI — Pela Secretaria Municipal de Satide, desempenharao tais atribuigoes:

a) GESTOR: Bruna Cristina Markevicz;
b) FISCAL: Josimar Soares.

- £+ RUCESHG 1o
S
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MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ- 77,007 .474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

VIl — Pela Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servigos Urbanos,
desempenharéo tais atribuigdes:

a) GESTOR: Stefano Celso Retcheski;
b) FISCAL: Leonardo Aquilla Alves da Silva.

VIl - Pela Secretaria Municipal de Assisténcia Social e Familia, desempenhardo tais
atribuicOes:

a) GESTOR: Salete Rosa de Franga;
b) FISCAL: Janete Vieira Nizer.

IX — Pela Secretaria Municipal de Desenvolvimenio Rural e Meio Ambiente,
desempenharo tais atribui¢des:

a) GESTOR: Eugenio Hrenichen;
b) FISCAL: Herica Maria Horney.

Art. 2°. Esta Portaria entre em vigar na data de sua publicagdo, revogadas as
disposicBes em contrario.

Paulo Frontin, Estado do Parana, 11 de margo de 2024.

JAMIL PECH
Prefeito Municipal

Rua Rui Barbosa, 600, Centro — CEP: 84.635-000 - Paulo ant"}l‘.’ﬁ’;ﬁ, ¢, RUCESHU 10
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MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO N° 331/2024

Samula: Designa Pregoeiro e compBes
equipe de apoio para atuarem em licitagOes
na modalidade de Pregéo Presencial, e da
outras providéncias.

JAMIL PECH, Prefeito do Municipio de Paulo Frontin, Estado do Parané, no uso de
suas atribuigdes legais,

DECRETA:

Art. 1°. Designar o Pregoeiro e respeciiva Equipe de Apoio para atuar nos
procedimentos licitatorios, realizados pela Administragdc Direta e Indireta do
Municipio, na modalidade Pregdo Presencial, conforme segue:

I - Pregoeiros:

Eder Renato Stelmach.

Ircélio Carlotio

Il - Membros da Equipe de Apoio:
Lauri Miguel Henkes Junior — Membro;
Maiara A, Kravec — Membro,

Alécio Maroli — Membro;

Rogério Vial — Membro.

Art. 2°, Compete ao Pregoeiro e a Equipe de Apoio, denire ouiras, as seguintes
atribuigdes: "

| — Receber, examinar e julgar as propostas e lances, a andlise de sua aceitabilidade
e sua classificagéo;

Il — Receber, examinar e julgar todos os documentos referente a habilitaggdo dos
proponentes, bem como decidir quanto a homologagdo dos resultados e adjudicagao
do objeto do certame ao licitante vencedor;

[Il - Desenvolver outras atividades relacionadas com sua area de atuagao.

Art. 3°. Este Decreto enira em vigor na data de sua publicag8o, revogadas as
disposicdes em contrario em especial o Decreto Municipal 318/2024.

Dé-se Ciéncis,

e T T L ROCESYU

" riefeduco kiua )

} Bausto Frontin 1 FOLHA?‘ 0 !




MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1512 /1346
CNPJ —77.007.474/0001-90 | CEP: B4.635-000 [ Paulo-Frontin | PR

www.yau!ofronﬁn.pr.gov.hr"

Publique-se,

Cumpra-se,

Paulo Frontin/PR, 10 de abril de 2024,

O JANIL PECH
- Prefeito Municipal

Treledura bun.
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PARECER N° 06/2024

Pregéo Eletronico 12/2024

PROCESSO N°: 50/2024

INTERESSADO:  SECRETARIA DE ADMINISTRAGCAO, PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO.

ASSUNTO: construgéio de campo de grama sintético.

VALOR: R$ 1.713.894,31

DIREITO ADMINISTRATIVO.
LICITACOES E CONTRATOS. PREGAO
ELETRONICO. OBRA E/OU SERVICO
DE ENGENHARIA. LEGISLACAQ
APLICAVEL: LEI N° 14.133/2021,
DECRETO N° 10.818/2021, DECRETO N°
11.246/2022. PECRETO MUNICIPAL
313/2024.ANALISE  JURIDICA DO
PROCEDIMENTO E DAS MINUTAS.

DESPACHO

2. A presente manifestago juridica tem o escopo de assistir a autoridade
assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e I, da
Lein® 14,133, de 2021 (Nova Lei de LicitagGes e Contratos — NLLC):

Art. 53. Ao final da fase preparatéria, o processo
licitatdrio seguira para o 6rgdo de assessoramento juridico
da Administragio, que realizard controle prévio de
legalidade mediante andlise juridica da contratagfo.

§ 1° Na elaboragdo do parecer juridico, o orgdo de
assessoramento juridico da Administragio devera:

I - apreciar o processo licitatério conforme critérios
objetivos prévios de atribuigfio de prioridade;

II - redigir sua manifestagéo em linguagem simples e
compreensivel e de forma clara e objetiva, com apreciagéo
de todos os elementos indispensaveis a contratagdo e com
exposi¢io dos pressupostos de fato e de direito levados em
consideragdo na andlise juridica;

3. Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de
legalidade se da em fungfio do exercicio da competéncia da andlise juridica da futura
contratagdio, ndo abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de
natureza técnica, mercadolégica ou de conveniéncia e oportunidade. Em relagfo a esses,
eventuais apontamentos decorrem da imbricagdio com questSes juridicas, a titulo
explicativo, na forma do Enunciado BPC n°® 07, do val de Boas Praticas Consultivas
da Advocacia-Geral da Unido:

-
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Enunciado BPC n®7

A manifestagdo consultiva que adentrar questdo
juridica com potencial de significativo reflexo em aspecto
técnico deve conter justificativa da necessidade de fazé-lo,
evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas nido
juridicos, tais como os técnicos, administrativos ou de
conveniéncia ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre
estes emitir opinido ou formular recomendagdes, desde que
enfatizando o carater discricionario de seu acatamento.

4. De fato, presume-se que as especificagdes técnicas contidas no presente
processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratacdo, suas caracteristicas,
requisitos e avaliagdo do prego estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo
setor competente do orgdo, com base em pardmetros técnicos objetivos, para a melhor
consecucdo do interesse publico. O mesmo se pressupde em relagdo ao exercicio da
competéncia discriciondria pelo 6rgdo assessorado, cujas decisdes devem ser motivadas
nos autos.

5. De outro lado, cabe esclarecer que ndo € papel do 6rgéo de assessoramento
juridico exercer a auditoria quanto a competéncia de cada agente publico para a pratica
de atos administrativos, nem de atos ja praticados. Incumbe, isto sim, a cada um destes
observar se os seus atos estdo dentro do seu espectro de competéncias.

6. E existe um esforgo administrativo da municipalidade em racionalizar a
atuagdo juridica, de modo que limitou a realizar a anélise juridica, ndo exercendo o papel
de auditoria, muito menos, podendo integrar a avaliagdo técnica, conforme se observa no
Cap. XIII, Se¢do I e Segdo 11, do Decreto Municipal 313 de 2024.

T Assim, visando racionalizar a atuagdo juridica, de modo a ndo invadir
aspectos técnicos, que fogem da esfera juridica, fundamentado no Art. 228, §7°, do
Decreto Municipal 313 de 2024, serd adotado procedimento denominado “lista de
verificagdo licitagdo para obras e servigos de engenharia”, que deverd integrar todos os
processos licitatorios, que podera ter acesso no site Advocacia Geral da Unido, no site:
hitps:/www.gov.br/agu/pt-

br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/ 141 33/listas-de-verificacao
(acesso 25/04/2024), e “TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA” que devera integrar todos os processos
licitatérios, que podera ter acesso no site Advocacia Geral da Unido, no site:
hitps://www.oov.br/agu/pt-
br/composicao/cau/ceu/modelos/licitacoesecontratos/14133/modelos-da-lei-no-14-133-
21 -para-pregag-e-concorrencia.

8. Observa-se que essas exigéncias ja haviam sido implementadas no
exercicio de 2023, sendo que trouxe resultados positivos e significativos, tanto na
elaboragdo do Edital, quanto na justificativa dos aspectos técnicos, e na racionalizagdo da
andlise juridica, objetivando, futuramente, a instituicdo de instrumento de padronizagdo
dos procedimentos de contratagdo de obras e servicos, com as adequagdes a realidade
municipal, tal como vem sendo feita pela Unido, podendo consultar no site:
https:/www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/ippc-engenharia.pdf.

9. Do exposto, e com fundamento no artigo 53, I e II, da Lei n® 14.133, de
2021 (Nova Lei de Licitagdes e Contratos — NLLC) e art. 228, §7°, do Decreto 313 de
2024, requer que o Setor de Engenharia/Planejamento do Municipio, providencie o
preenchimento da “lista de verificagdo licitagdo patla obras e servigos de engenharia™ e
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“termo de justificativas técnicas relevantes obras/servigos de engenharia”, conforme
anteriormente citado.

Paulo Frontin/Pr, 25 de abril de 2024.

(% EQSON LUI}QEVP\;A
OGADO PUBLICO MUNICIPAL

OAB/PR 61.919.
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OBIETO:

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES......vveeeeneuees SOV, |
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4.  DEFINIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA.....coommvce e nene S 5
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6.  ELABORAGAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS....c.ucriveenssveneesessssesssesssensssssiesssssesns 6
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8.  ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS ...ttt resimere s nmassesensne 7
9.  ADOCAO DO REGIME DE DESONERAGAQ TRIBUTARIA ......ooscerictrcasee s eenssessesesenmsee e ssesenseeeene 7
10.  DETALHAMENTO DA COMPOSIGCAQ DO PERCENTUAL DE BDH «.oemneeeeeeseeseeesseesssseesssnsssssssasssons 7
11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS oo eeeeeeersvmeeesesesssseseens 8
12.  ELABORAGAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRD ccuu.voveeeereseeseessseeeereressssssssmssssessssmsessesesseen 8
13, PROJETO EXECUTIVO cuiueeriiiremimniesessnissinesssinsssssssssessassissssssssssssesasssnssessssssnsessesssssssssessssasssessanssnsens 9
14, QUALIFICAGAD TECNICA.......ccovecvrrrssossessssssessasraessssssssssssssasssssnesssosssssssasssssssessssessossssseessssocemmesseseres 9
I5. VISTORIA ettt seeesss st ensssassss s sa st st sass s enssesase eems s sn e sease s senaeetesmstr s ensesssassnne 10
16.  SUBCONTRATAGAD ...ooovvirvssssccereresseenssssssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssasassssesasecmsssesssaosssmesessse 10
17.  DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO L'QUIDO MINIMO oo 11
18.  PARTICIPACAQ DE CONSORCIDS ......voveererrsessisssessessssessecesessasssesssesssssesmssesssssssssssssesssssssssasssssnns 11
19.  PARTICIPACAQ DE COOPERATIVAS ....ouoveeuiesersssssossemsoeemsnssessssesssssssmsessssssesssasssssessesssssesssessoesanns 11
20. GARANTIA DA EXECUCGAD .....oceeiessesecvemerrevonsessassessssssssssssssssassesssassssssasesessssssessaosssssssssssssassnss 11
21, DA SUSTENTABIUDADE .cvruvreverrnirsnisasiissanenissosssessserssessssssssssssssssasssasessassscssmesssassssssessssasessassesans 12
NOTAS EXPLICATIVAS ....cocoetriersemermrasnsssnss s semssssessssesssssssesssssssasssssssssasonsssns Erro! Indicador ndo definido.
1. ENQUADRAMENTO DO OBIETOuuecreeriesirensisnnssesrsersemennes U Errol Indicador nao definido.
11 Classificacdo como obra ou servigo de engenharia................ Errol Indicador n3o definido.
1.2, Classificagio como servico comum ou especial......nn. Errol Indicador ndo definido.
2. REGIMES DE EXECUGAD w..ouveeeemrrcerenrrevissinssssssssesssis s sesasssensessesssessens Errol Indicador n3o definido.
2.1 Empreitada por Prego UNILArio ... veseeriersecsssseseinsesssssnes Errol Indicador ndo definido.
2.2. Empreitada por Prego Global ... ceceeeeeneceeerecr e Errol Indicador néo definido.
2.3, Empreitada INtegral......ciicinnces e essrssnrasenns Erro! Indicador ndo definido.
2.4, Contratacdn POr TArefa ... erereenressessressssssesesssssssens Errol Indicader ndo definido.
2.5 Contratagao INtEBIaAa. ..o e rer v ccre vt st s s e st vane Errol Indicador ndo definido.
2.6. Contratacdo Semi-INtegrada .....v e veeervere e vereree s esieene Errol indicador n8o definido.
2.7. Fornecimento e prestagdo de servigo associado........ovveeennen. Erro! Indicador ndo definido.
2.8. Subestimativas e superestimativas técnicas relevantes.......... Erro! Indicador n3o definido.

3. ELABORAGAQ DE PROJETO / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E
COMPROVAGAQ DE RESPONSABILIDADE TECNICA. c.vvvereieeene e sesesseneenses Errol Indicador ndo definido.
4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA......ccovvvncrariranne Erro! Indicador n&o definido.
5. ORGAMENTO DETALHADO EM PLANILHA DE CUSTOS UNITARIOS.. Errol Indicador ndo definido.
6. ELABORAGAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARICS............. Errol Indicador n3o definido.
7. CUSTOS DIRETOS . ciitieeernsienssnaresersasssssssnsssnsssssessssssarsssssmsarasassnsnens Erro! Indicador nfo definido.
8.  ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVIGOS E INSUMOS........... Errol Indicador néo definido.
9. ADOGAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA...ovvrererenes Erro! Indicador ndc definido.
10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI. ........ Errol Indicador n3o definido.
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11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Erro!l Indicador n3o

definido.
12.  ELABORACAQ DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO oo, Errol Indicador ndo definido.
13, PROJETO EXECUTIVO coourerraseeeseseceesseecomssssemsmsessssseessssesssss s eeeenes Errol Indicador nédo definido.
14, QUALIFICACAO TECNICA .ouuvveeeseeeesssesseessseeess s e eeeeeee oo, Errol Indicador nfo definido.
150 VISTORIA ottt et ssssssstssessmesessssssreseossssseess s s Errol Indicador ndo definido.
16, SUBCONTRATACAD.......ouieeceereeeressreesseesessssesssosseesseesseeseeeseeeseeeee e Errol Indicador n3o definido.
17.  DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LQUIDO MINIMO. ... Errol Indicador
ndo definido.
18.  PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS werrreeeerereeeeeseesseessse oo eeeoenes Errol Indicador ndo definido.
19.  PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS weooveeeeeeeroeeeeeeeeeeoeeeeeesee oo eee Erro! Indicador ndo definido.
20.  GARANTIA DA EXECUGAD civvveveeereeeeeeeeeeeeseseeseteesos e e sesoseess Errol Indicador ndo definido.
21, DA SUSTENTABILIDADE ....conevvevereesvevsensesssenmensesesessssessesnssssssssssesseeses Erro! Indicador ndo definido.
21.1.  Desenvolvimento nacional sustentavel: critérios de sustentabilidade...Errol Indicador ndo
definido.
21.2.  Da ESpecificagH0 TECNICA e eeeeeeessreseeeesssessoessessseseesssses Errol Indicador n3o definido.
21.3.  Da Minimizagd0 dO IMPactO.....cu.eeccreserserssseessessisesssesssnosssons Errol Indicador n&o definido.
214, Licenciamento AMBIENTaL..............eoveeeeeeeseeneeeeecers e Erro! Indicador ndo definido.
215, D0S ReSIUDS & REJEITOS urvuvererereceessrreesssssssseeesssosseess e Errol Indicador n3o definido,
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1.1. Classificagdo como obra ou servigo de engenharia

O objeto da presente licitacdo constitui OBRA, sob a seguinte justificativa:

OMlta. o ambtimte jgﬂuke

1.2. Classificagdo como servigo comum ou especial

O servico de engenharia objeto da presente licitagio é COMUM, sob a seguinte Justificativa:

pﬂlﬂup Uq WJU‘OO&Q\J%H Pmdm& Ay

Para a execug3o indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime:

empreitada por prego global

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto
Basico DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos relativos
a presente contratacdo, segundo as diretrizes do Acérddo n. 1.977/2013-Plendrio TCU,

adotando os seguintes pardmetros descritos no documento abaixo identificado:

m\mﬁ@ ooxto a1 didbminade
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No presente feito, o Projeto Bésico / documentos técnicos foram elaborados por profissional
habilitado de engenharia, com a emissdo da ART.

INIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS D

Na presente licitagcao:

() FOI observada a ordem prioritaria dos pardmetros do art. 23, § 22, da Lei n. 14.133, de
2021;

( x) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia
do SINAPI, para todos os itens relacionados a construcdo civil;

() FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI
para determinados itens do orgamento, conforme justificativa do relatério técnico elaborado
por profissional habilitado e aprovado pelo érgdo gestor dos recursos.

No orcamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados no SINAPI,
() FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei n.
14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

() utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrénicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar
a pertinéncia técnica da op¢do):

() contratagGes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, observado o indice de atualizagio
de pregos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar metodologia
e juntar a pesquisa aos autos):

( ) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, na forma do regulamento (apresentar
justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

No orgamento da presente obra ou servigo:

( x ) foi/foram juntadas a(s) ( ){) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s)
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(¢ ) NAO foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) (¥) planilha(s) analitica(s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orgamentérias:

( x ) consta nos autos.

() NAO consta nos autos.

Na presente licitagdo:

( x)foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

\GAO DAS COMPOSIGOES DE CU:

No or¢gamento de referéncia da presente licitacdo:

( x ) foram adotadas apenas composicdes de custos unitdrios oriundas do SINAPI, sem
adaptacdes;

() foram adotadas composicdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

() foram adotadas composicdes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do
art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes.

No orcamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos( ) compreendem apenas ﬁ
os componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha or¢amentéria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administragdo local:
( x) observa os pardmetros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

( ) adota o parametro do ( ) 12 quartil ou ( ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que n3o foi adotado o médio:
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{ ) adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:
{ x ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de

administragio local, para cada periodo de execucio contratual, refletindo adequadamente a
evolucdo da execucdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

{ } NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionals para os custos diretos, incluindo os de
administragéo local, para cada perfodo de execugdo contratual, sob a seguinte justificativa:

Na presente licitagdo:

{ x) foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (X, ) INSUMOS e
SERVICOS.

( ) NAO foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos { ) INSUMOS e aos
{ ) SERVICOS, sob seguinte justificativa:

Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia { ) DESONERADOS ou( x )
NAO DESONERADOS, por se tratar da opcdo mals vantajosa para a Administracio, conforme
simulacdo juntada aos autos

Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI: (X} observa os pardmetros do Acérddo n. 2,622,
de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes pardmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acérddo n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

Administragdo central: { ) 12 quartil ou { ) quartil médio ou { ) 32 quartil:
Seguro e garantia: { ) 12 quartil ou { ) quartil médio ou { ) 32 quartil:

Risco: ( ) 12 quartil ou( } quartil médio ou ( ) 32 quartil:
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Despesa financeira: { ) 12 quartil ou{ ) quartil médioou { ) 32 quartil:

Lucro: ( ) 12 quartil ou{ ) quartil médio ou { ) 32 quartil:

Para determinado(s) item({ns) do BDI, em razio das peculiaridades do objeto licitado, foram
adotados percentuais superiores ao 32 quartil, de acordo com as Justificativas técnicas abaixo
apresentadas:

Na presente licitagdo, { ) SERA ou { x ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos

materiais e equipamentos, ; . -
L Wmduee Mo plomdbe,

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre 0s custos dos materiais e equipamentos:
{ )foram observados os par@metros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU;

{ )fol adotado o pardmetrodo [ ) 12 quartil ou{ ) médio ou( )32 quartil, de acorde com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que néo foi adotado o médio:

() foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em raz3o das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

O cronograma fisico-financeiro:

{ x }FOIjuntado aos autos

{ ) NAO foi juntado acs autos. ﬁ

Na hipétese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma fisico-
financeiro:

( x ) DEFINE com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

{ ) NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.,
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{ x ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitag3o;

( ) NAO FORAM elaborados os prgjetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orgamentdria elaborada.
Nessa hipétese, { }ATESTO que o projeto bésico e os demais documentos técnicos da licitagdo
possuem nive| de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboragdo dos projetos
executivos pela contratada.

Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, serd exigido o registro da empresa licitante juntoao { x ) CREAe/ouao
( )CAUefouao( ) CRT,com base na seguinte justificativa técnica:

Por se tratar de uma cobra de engenharia.

Capacidade técnico-operacional
Na presente licitagio:

() serdo exigidas comprovagdes de capacidade técnico-operacional quanto s parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

{ x ) SERA exigida a comprovagdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Para os servicos de alambrado em aco galvanizado, quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de 50% dos quantitativos licitados;

Para os servicos de fornecimento e instalacdo de grama sintetica: quantitativos minimos
equivalentes ac percentual de 50% dos quantitativos licitados;

Possibilidade de somatdrio de atestados

Na presente licitagdo, serd ( x ) ACEITO ou { ) VEDADO o somatdrio de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados.
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Capacidade técnico-profissional
Na presente licitacdo:
() NAO SERAO exigidas comprovag&es de capacidade técnico-profissional.

{ x )} SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevéncia técnica e valor significative do objeto, a serem executadas pelos profissionais
abaixo elencados:

Para o cargo de engenheiro civil: servigos de acompanhamento de execucio de obra;

( ) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacio de quantitativos minimos nos
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

Exigéncias de InstalagGes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licita¢3o, ( ) SERA exigida a indicagdo de instalacBes, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificag3o, a seguir elencados:

Na presente licitagdo, a realizagdo de vistoria serd ( x ) FACULTATIVA ou{ ) OBRIGATORIA, e o
licitante ( x ) PODERA ou{ ) NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracio de
pleno conhecimento das condig8es de execugdo do objeto.

O 6rgdo assessorado ( x } NAO ADMITIU ou { ) ADMITIU a subcontratagdo parcial na presente
licitagdo, sob as seguintes condi¢Ses e justificativas técnicas:
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Na presente licitag3o, serd exigida a comprovagiio de ( x ) CAPITALMINIMO ou { ) PATRIMONIO

UQuUIDO MINIMO, no percentual de 10 por cento sobre o valor total estimado da contratacgio,
com base na seguinte justificativa técnica:

Sendo este, superior ao valor da primeira etapa definida na folha 72 do processo.

Na presente licitacdo, serd

gﬁ) PERMITIDA a participagdo de consdrcios. (Ndo € necessdrio justificar)

( ) VEDADA a participac8o de consércios, com base na seguinte justificativa:

Na presente licitacio, ser (?QVEDADA ocu ( } PERMITIDA a participacdo de cooperativas, com
base na seguinte justificativa:

Na presente licitacdo, serd (79 EXIGIDA ou { ) DISPENSADA a apresentagdo de garantia de
execucdo contratual, com base na seguinte justificativa:

Ridco gt amwmacucie (do w@(fa%‘
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No tocante a promogéo do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 58, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas guando do
planejamento de obras e servigos de engenharia:

( x ) definiu os critérios e préticas sustentdveis, objetivamente e em adequagdo ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificac3o técnica do objeto, obrigacio da contratada, efou
requisito de habilitagdo/qualificagio previsto em lej especial

( x )} verificou se os critérios e préticas sustentdveis especificados preservam o caréter
competitivo do certame;

{ x ) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

( x ) verificaro ali;lﬁamento da contratagdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.
Nesta licitagdo, o drgdo assessorado entendeu que os servigos objeto desta contratacio ndo se
sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as especificaces de
sustentabilidade restringem indevidamente a competicdo em dado mercado.
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LISTA DE VERIFICACAO

14, Consta estudo técnico preliminar — ETP elaborado no Sim 05

Sistema ETP Digital??
5. Houve justificativa para o caso de auséncia de elementos Ndo se aplica

facultativos do ETP?*

.

6.1. No caso de servicos de engenharia com regime de Ndo se aplica
dedicagdo exclusiva de mdo de obra, foi contemplado, no

mapa de riscos, o risco de descumprimento das obrigacbes
@ trabalhlstas prevndenaarlas e com FGTS da contratada?f’

8. Caso a previsdo de vigéncia do contrato ultrapasse um Sim 81
exercicio financeiro, foi juntada aos autos declaracdo do
ordenador de despesas de que a despesa tem
compatibllldade com o Plano Plurlanual?g‘
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mentdria

i

10.  Foi juntada a comprovacdo de titularidade do imdével Sim
objeto da obra ou servigo de engenharia?™®
e Gade e cisian

iz

12.  Foram obtidas as aprovacdes e os licenciamentos

pertinentes junto as autoridades competentes, se for o
caso?!

26

16. Os documentos técnicos, inclusive das planilhas Sim
orcamentdrias, foram elaborados por profissional da drea de

engenharia, arquitetura ou técnico industrial competente,
devidamente identificado?

71

177 iHouveljuntada de

en

esighacao do

pregoeiro e equipe de apoio, caso adotada a modalidade de
pregdo?

ST

a RS 80.000,00, eles foram destinados as ME/EPPs e >
entidades equiparadas ou foi justificada a ndo exclusividade?

21. Foi certificada a utilizacio dos modelos padronizados Sim
da Advocacia-Geral da Unido/Ministério da Gestdo e Inovagdo
mediante a “Declaracio de Utilizagiio de Modelos AGU/MGI”
(pp. 91-92 do IPP}? 6
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23.  Foi realizado procedimento publico de intencio de Resposta
registro de pregos — [RP?18

25.  Foi utilizado o modelo de minuta padronizada de ata | Resposta
de registro de precos da Advocacia-Geral da Unido?*®

28. Foram observados os parametros e a ordem definida
pelo §22 do art. 23 da Lei 14.133, de 20217

30. Foram Juntados orgamentos sintéticos de cada Sim
edificacdo, instalagdo fisica, etapa, parcela ou trecho da obra?

74

‘etapas; parc elas, edificagties 0

32 ) Foi juntado orgcamento resumldo apresentando Sim

72

apenas os subtotais da planilha orcamentaria de consolidagio
ou os totais do orcamento sintético de cada etapa, parcela,
edificacdo, instalagio fisica ou trecho do empreendimento,
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nos casos de empreendimentos compostos por vérias etapas,
parcelas, edificacBes ou trechos? 2

34. juntada curva ABC de servicos da planllha Sim 73
orgamentarla de consollda(;ao? 25

5 {untada icu

_orcamen ér;aidé%cans lidaga e B S

36. Foi juntado demonstrativo ana[|t|co de encargos Sim 78
sociais utlllzados para a mio de obra hortsta e mensallsta? &7

Ha demonstratlvo de vantaJOSIdade da adogao ou ndo

do regime de Contribuigdo Previdenciaria Sobre a Renda Bruta Pa s 0-5'1 PRI 7@
- CPRB'-’Z"’

e a0 ieapics

. T e

£xel lariik , : ; -

40. Caso 0 or(;amento estimado da contratagao seja Ndo se aplica

sigiloso, foi juntada aos autos a justificativa?3!

2 41.1. 0 anteprojeto atendeu as exigéncias do inciso Ndo se aplica
1 XXIVdoart. 62 da Lei n° 14.133/20217

42.1. 0 proleto basico atendeu a todas as exlgenaas Sim
que constam do inciso XXV do art. 62 da Lei 14.133, de

423. 0 pro;eto basmo atendeu as diretrizes Sim
estabeleudas pelo art. 45 da LEI 14. 133/2021?

jef
n f@ u, pro;eto:.kb

dﬂ;gsenvoiwdo concomit;

43.1. a pI'OJetO executivo atendeu as ex:gencxas do
inciso XXVl do art. 62 da Lei 14.133/20217
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Modelagem da Informagdo da Construgdo (Building
Information Modelling - BIM) ou tecnologias e processos
integrados similares ou mais avangados conforme
determinado pelo §32 do art. 19 da Lei 14.133/20217?

10art, 42 do Decreto n? 8.529, de 2015, impe aos drgdos e as entidades da Administragdo publica federal
direta, autdrquica e fundacional a utilizagio de sistemas informatizados para a gestdo e o tramite de
processos administrativos eletrénicos, preferencialmente, através de programas com codigo aberto
contendo mecanismos para a verificagio da autoria e da integridade dos documentos em processos
administrativos eletrénicos.

2 0 DFD é documento obrigatério que deve constar em qualquer processo de contratacio, conforme art.
12, VI, da Lei 14133, de 2021. A regra ¢ que o DFD ja tenha sido elaborado para os fins do plano de
contratagdes anual. Neste caso, é salutar que haja a juntada de sua cépia nos autos. Entretanto, nos casos
previstos no art, 79 do Decreto n? 10.947, de 2022, ha a dispensa do registro da contratacdo no planc
anual, o que implica na ndo elaboragdo, naquela oportunidade, do DFD. Entdo, nesta hipdtese, o DFD
constaré apenas do processo de contratacdo, conforme art. 12, Vi & §12, da Lei 14133, de 2021 e art. 72
do Decreto n? 10947, de 2022, ja citados.

3 Art. 18, 812, da Lei n® 14,133, de 2021, e art. 42 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 58, de 2022,

4 Art. 18, §12 e §22 da Lei 14133, de 2021,

5 Art. 18, X, da Lei ne 14133, de 2021, Art. 25 e Anexo IV, da IN SEGES/MPDG n.2 05, de 2017, e capitulo §
do IPP, Cabe ressaltar que a analise de riscos nfo se confunde com a matriz de alocagdo de riscos, ja que
aquela é ato interno de planejamento da contratacio, enquanto esta é cliusula contratual de pactuacio
de riscos com o contratado.

5 Art. 18, §19, da IN SEGES/MPDG n,2 05, de 2017,

7 Art. 167, inciso 11, da Constituicio Federal, art. 73 do Decreto-Lei n® 200, de 1967, art. 62, inciso XX,
alinea i, art, 18, caput, art. 40, incisc V, alinea ¢, e art. 72, inciso IV, da Lein® 14133, de 2021.

8 Art. 105 da Lei n® 14.133, de 2021,

9 Art. 16 da Lel Complementar n2 101, de 2000.

10 Constitui medida de precaugiio, na fase de planejamento da contratacdo, verificar a titularidade do
bem, como forma de avaliar se a contratante é a leg/tima proprietaria do imével onde se pretende realizar
obra ou servico de engenharia, o que se d4 por meio da certidio emitida pelo competente Registro de
Imdveis. Caso se trate de contratagéo realizada por érgio da Unfdo para a realizagiio de obra ou servico
de engenharia em imével da Uniio, é necessério que o érgdo verifique se o bem the fol devidamente
entregue pela Superintendéncia do Patriménio da Unido, a quem incumbe gerenciar o patriménio da
Unido,

™ Quanto ao licenciamento ambiental, conferir a Lei n2 6.938, de 1981, e as Resclugdes do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n® 1, de 1986, e n2 237, de 1997, Tratando-se de atividade prevista
no Anexo ] da Resoluciio CONAMA n2 237, de 1997, pode ser necessdrio o licenciamento prévio.

Néo se pode perder de vista, por exemplo, que alguns servigos exigem apresentagio de projeto e
obtenc3o de alvard junto ao érgéio municipal.

Conforme a natureza dos servigos, podem ser exigidas aprovacées do projeto junto ao Corpo de
Bombelros, IPHAN, concessiondrias de dgua, entre outros, competindo ac drgdo verificar quals seriam as
autorizacBes pertinentes.

Mais que um procedimento burocrético, o contato com concessiondrias de servico pablico ou érgéos
publicos, reselvendo eventuais pendéncias, pode evitar atrasos na execugio do contrato, principalmente
na sua etapa final.

12 Disponivel em <hitps://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cau/cgu/modelos/licitacoesecontratos/
termo-de-justificativas-tecnicas-relevantes-obras-e-servicos-engenharia-lei-14-133.docx>. Acesso am 19-
09-2023.

13 Art. 72 da Instruco Norrativa CGNOR/ME n2 81, de 2022.
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14 Art, 26, §12, da Instrucio Normativa SEGES/MPDG n2 5, de 2017.

15 Arts. 12 & 22 da Lei 6.496, de 1977, art. 45 da Lei n.2 12.378, de 2010, art. 16 da Lei n2 13.639, de 2018
e art. 10 do Decreto n? 7.983, de 2013.

16 Art. 19, IV e § 22, da Lei n2 14.133, de 2021, de Enunciado n2 6 do Manual de Boas Praticas Consultivas.
17 Art, 39, pardgrafo Unico, do Decreto n 11,462, de 2023,

18 Art, 79,1, do Decreto ng 31.462, de 2023,

19 Art, 19, IV e §28, e art, 25, §19, da lein® 14.133, de 2021,

2@ Art. 29 da Instrucio Normativa SEGES/MPDG ne 5, de 2017,

2 |n Orientacdes para elaboraco de planilhas orcamentdrias de obros piblicas. Tribunal de Contas da
Unifio, Coordenacio-Geral de Controle Externo da Area de Infraestrutura e da Regifio Sudeste. Brasilia:
TCU, 2014. p. 95-96,

22 tp,

23 1h.

2 1p,

25 1,

% 1h,

7 b,

% 1h,

# paraecer n2 44/2019/DECOR/CGU/AGU.

30 Anexo V, subitern 2.9, “b”, da Instruciio Normativa SEGES/MPDG ne 5, de 2017

3L Art. 24 da Lein® 14,133, 2021.

32 Art. 62, XXX, da Lei n® 14.133, de 2021,

3 Acdrdio TCU ne 1576/2022-Plendrio e Acdrdio TCU ne 1169/2013-Plendrio.

34 Acordio TCU ne 1016/2011-Plendrio.
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Parecer Juridico n°. 13/2024
Processo Administrativo n°. 50/2024
Assunto: Obra de Engenharia — Construg@io de Campo de Futebol Sintético .

Valor: RS 624.368,54

PREGAO ELETRONICO. OBRA. IMPOSSIBILIDADE.
VEDACAO DO PRAGRAFO UNICO DO ART. 29, DA

@) LEI 14.133, DE 2021. ORIENTA A ADOCAO DA
MODALIDADE CONCORRENCIA. IMPOSSIBILIDADE
DE APROVACAO COM RESSALVAS, ANTE A
NECESSIDADE DE ALTERACAO SUBSTANCIAL DO
EDITAL

1. RELATORIO

1.1. Trata-se de processo administrativo encaminhado a este drgéo
@ consultivo, para analise da regularidade juridica do procedimento e da minuta de
Edital de Pregfo FEletrdnico, que tem por objeto a contratacio de Obra de
Engenharia, para a construgéo do Centro de Eventos, no valor estimado de RS R$
624.368,54 (seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e
cinquenta e quatro centavos).
1.2. Os presentes autos encontram-se instruidos com os seguintes

documentos, pertinentes 4 presente analise:
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o documento de formaliza¢do da demanda (fls.02 a 03)

o estudo técnico preliminar - ETP (fls. n. 05 a 07)

o planilhas orcamentarias (fls. n. 74 a 78)

¢ anotacio de responsabilidade técnica {ART) e/ou regisiro
de responsabilidade técnica (RRT) efou termo de
responsabilidade técnica (TRT) (fls. n. 27 a 29)

o termo de referéncia (fls. n. 100 a 108 dos autos)

» ato de designag@o do pregoeiro e equipe de apoio ({ls.

n.130 a 131)

e indicagfo da disponibilidade or¢amentéria (fls. n. 81 a 82

dos autos)

e minuta de edital com anexos (fls. n.132 a 211 dos autos)

e lista de verificagfio da regularidade processual (fls. n. 83 a

127 dos autos)

1.3. Por razdes de economia processual, documentos néo
mencionados no item anterior serfio devidamente referenciados ao longo do
parecer.

1.4. E o relatério.
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2. DA FUNDAMENTACAO: DOS LIMITES DA ANALISE JURIDICA

2.1. A presente manifestacio juridica tem o escopo de assistir a
autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme art. 53, §4.°,

da Lei n® 14.133. de 1° de abril de 2021. Dessa maneira, ndo hd determinagéo

legal a impor a fiscalizac8o posterior de cumprimento de recomendacdes feitas
pela unidade juridico-consultiva. Na eventualidade de o administrador ndo
atender as orientagdes do Orgdio Consultivo, deve justificar nos autos as razdes
que embasaram tal postura, nos termos do art. 50, VII, da Lei n° 9.784, de 29 de
janeiro de 1999.

2.2, Ressalte-se que o exame aqui empreendido se restringe aos
aspectos juridicos do procedimento, excluidos, portanto, aqueles de natureza
eminentemente técnica, o que inclui o detalhamento do objeto da contratagio,
suas caracteristicas, requisitos e especificacdes. Com relagfo a esses dados, parte-
se da premissa de que a autoridade competente se municiard dos conhecimentos
técnicos imprescindiveis para a sua adequacdo as necessidades da Administracdo,
conforme orientagfo constante da Boa Pratica Consultiva — BPC n° 7, que assim

dispde:

A manifestagfio consultiva que adentrar questio juridica com
potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve
conter justificativa da necessidade de fazé-lo, evitando-se
posicionamentos conclusivos sobre temas nfo juridicos, tais
como os técnicos, administrativos ou de conveniéncia ou
oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinido
ou formular recomendacdes, desde que enfatizando o carater

discricionario de seu acatamento.
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(Manual de Boas Praticas Consultivas aprovado pela Portaria

Conjunta n® 01, de 2 de dezembro de 2016)

2.3. De fato, presume-se que as especificagdes técnicas contidas
no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratagéo,
suas caracteristicas, requisitos e avaliagdo do prego estimado, tenham sido
regularmente determinadas pelo setor competente do 6rgdo, com base em
pardmetros técnicos objetivos, para a melhor consecucdo do interesse publico.
Ele se pressupde em relagdo ao exercicio da competéncia discriciondria pelo
6rgdo assessorado, cujas decisdes devem ser motivadas nos autos.

2.4. De outro lado, cabe esclarecer que nfio € papel do 6rgdo de
assessoramento juridico exercer a auditoria quanto a competéncia de cada agente
publico para a pratica de atos administrativos, nem de atos j4 praticados. Incumbe,
isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estfio dentro do seu espectro
de competéncias.

2.5. Finalmente, deve-se salientar que determinadas observagdes
sdo feitas sem cardter vinculativo, mas em prol da seguran¢a da propria
autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade
que lhe & conferida pela lei, avaliar e acatar, ou nfo, tais ponderagdes. Ndo
obstante, as questdes relacionadas a legalidade serfio apontadas para fins de sua
correcgdo. O seguimento do processo sem a observancia destes apontamentos serd

de responsabilidade exclusiva da Administragfo.

3. DA UTILIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PARA SERVICOS
COMUNS DE ENGENHARIA
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3.1. Cumpre registrar que € possivel a contratagio de servigos
comuns de engenharia por meio de pregio, em razio do disposto no art. 29,
pardgrafo finico, da Lei n° 14,133, de 2021,

3.2. De outro lado, anote-se que o dispositivo legal acima veda a

utilizagfio da modalidade de pregdo para contratacGes de:

e obra (definida no art. 6°, XII, da Lei n® 14.133, de 2021);

e servicos  técnicos  especializados de  natureza
predominantemente intelectual (descritos no art. 6°, XVIIL,
daLein® 14.133, de 2021); e

e servigos especiais de engenharia (definidos no art. 6°,
XXI, alinea “b”, da Lei n° 14,133, de 2021, isto &, “aquele
que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, ndo

pode se enquadrar na defini¢do constante da alinea “a

deste inciso™).

3.3. Consoante despacho de fl. 05, a adogfio do Pregdo como
modalidade licitatéria, em sua forma eletrdnica. Contudo, consoante declaragfo
técnica constante do item 1.1. foi enquadrado como obra o objeto desta
contratagdo, conforme fl. 138 dos autos, conforme art. 294 do Decreto 313 de
2024,

34. Observa-se que existe vedagfio quanto a adoclo da
modalidade Pregdo para obra. A obra encontra-se definida no art. 6°, inciso XII,
da Lei 14.133, de 2021, como aquela cujo a resultado da execugfo acarretara
inovacdo significativa do espaco fisico e/ou alteragdo substancial das

caracteristicas originais de bem imoével. Confira-se:
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XII - obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica

intervencio no meio ambienfe por meio de um conjunto

harmonico de acdes que, agregadas, formam um todo gue inova

0 espaco fisico da natureza ou acarreta alteracio substancial das

caracteristicas originais de bem imévels

3.5. Importante destacar que nfio se confunde com servico de
engenharia. O Art. 6° inciso XXI, da Lei 14.133, de 2021 estabeleceu que
constitui servico de engenharia, aqueles ndo enquadrados no conceito de obra,
privativas das profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados.

Confira-se:

XXI - servico de engenharia: toda atividade ou conjunto de
atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou
material, de interesse para a Administragio e que, ndo enquadradas
no conceito de obra a que se refere o inciso X1I do caput deste artigo,
sdo estabelecidas, por for¢a de lei, como privativas das profissdes de
arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que
compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servigo de engenharia que

tem por objeto acGes, objetivamente padronizdveis em termos de
desempenho e qualidade, de manutengfo, de adequagfo e de
adaptagiio de bens moéveis e imoveis, com preservacdo das
caracteristicas originais dos bens;

b) servico especial de engenharia: aquele que, por sua alta

heterogeneidade ou complexidade, nfio pode se enquadrar na

definico constante da aljnea “a” deste inciso;
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3.6. Portanto, no é possivel a adogfio da modalidade do Pregéo
para Obra, conforme esclarecido acima, € disposto no art. 29, pardgrafo tinico, da
Lei n° 14.133, de 2021. E como havera alterago substancial do Edital ndo €

possivel & aprovagdio com ressalvas.
4. CONCLUSAO

4.1. Em face do exposto, manifesta-se esta Procuradoria pela

IMPOSSIBILIDADE DE ADOCAO DA MODALIDADE PREGAO para

@ OBRA, motivo pelo qual deixa de analisar as demais disposi¢des previstas no
Processo Licitatorio. Observa-se que deverd o DEPARTAMENTO DE
LICITACAO alterar a MODALIDADE para CONCORRENCIA e remeter o

processo novamente para anélise.

E o parecer.
A consideragfio superior.

Paulo Frontin/PR, 06 de maio de 2024.

-

O ST
ERERSON LUIZ SIRENA
ADVOGADO PUBLICO MUNICIPAL
OAB/PR 61.919. )
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.. MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 4/2024
MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN/PR

Processo Administrativo n°® 50/2024

Data da sesséao: 20/06/2024

Horario acolhimento/abertura/divulgagao de proposta: 10/05/2024 as 10h00min a
20/06/2024 as 09h00min

Critério de Julgamento: Menor Prego Global.

Modo de disputa: aberto e fechado.

Local: Portal de Licitagdes do Brasil — https://www.bllcompras.com

Torna-se publico que o Municipio de Paulo Frontin/PR, por meio do Departamento de Compras
e Licitagdo, sediado a Rua Rui Barbosa, n® 204, Centro, na cidade de Paulo Frontin — Parana — CEP
84.635-000, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Municipal n°® 313/2024, e demais legislagédo aplicavel e,
ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a CONTRATACAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA
IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAOQ ASFALTICA DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NA RUA VEREADOR
ANTONIO LORI DE OLIVEIRA, COM EXTENSAO DE 413,12 M E AREA DE 2.994,08 M2 conforme
. condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitagdo sera realizada em Gnico item

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderéo participar desta Concorréncia os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com
o objeto da licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular.

2.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alterag@o dos registros tao logo identifique incorregao ou
aqueles se tornem desatualizados.

24. A nado observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagdo. ‘

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Paulo Frontin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175
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2.5.  Sera concedido fratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.8.  Né&o poderao disputar esta licitag&o:
26.1. aquele que ndo atenda as condigBes deste Edital e seu (s) anexo (s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% {(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel {écnico ou
subcontratado, quando a licitagao versar scbre servigos ou farnecimento de bens a ela necessarios;

264. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ac tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitag8o em decorréncia de sangéo que the foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rg@o ou entidade contratante ou com agente plblico que
desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizac8o ou na gestéo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 {cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com trinsito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdio de frabalhadores a condigbes andlogas as de escravo ou por contratagéo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

2.6.8. agente publico de érgdo ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consoreio;

2.6.10. OrganizacSes da Sociedade Civil de Interesse Piblico - OSCIP, atuando nessa condigéo;
2.6.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato

agente publico do drgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagfes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da

legislac@io que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicio
a oufra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administrag@o e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratag@o, de execugio da licitagdo ou de gestéo do contrato, desde que sob supervis@o exclusiva de
agentes publicos do érgdo ou entidade.

2.9, Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.10. 0O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagio de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executive, nas contratagtes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugio.
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211. Em licitagdes e contratagfes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da
Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedagdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagéo na
qualidade de integrante de equipe de apolo, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAQ

3.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema elefrdnico, a proposta com o prego
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sess&o publica,

3.2. Caso a fase de habilitagio anteceda as fases de apresentagfo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagfio e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e
7.12.1 deste Edital.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campao proprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigio Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega
em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

3.3.2 n&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXX, da Constituicdo;

3.3.3. nio possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos il e IV do art. 1° @ no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.34. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

34. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo propric do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2008, estando aptc a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lein.?
14.133, de 2021.

3.6. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitara o licitante as sangGes previsias
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Qs licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentagfo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagéo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
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3.8. N&o havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
habilitagcdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apés os procedimentos de abertura da sesséo publica e
da fase de envio de lances.

3.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos lickantes
convocados para apresentagio de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconfo maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

3.11. a aplicagdo do intervale minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.1. o5 lances serfo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subilem acima.

3.12. O valor final minime ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor ne sistema, quando adetado o critério de
julgamento por menor prego; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo formecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. 0 valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.10
possuiré carater sigiloso para os demais fomnecedores e para o drgdo ou entidade promotora da licitagéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permaneniemente aos érgdos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitag8io acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante ¢ processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela AdministragBo ou de sua desconex&o,

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualguer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos seguintes
Campos:

4.1.1. valor unitério ou desconto (mensal, unitirio efc., conforme o caso) e (anual, tofal) dos itens;

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.1.2. O licitante NAQ podera oferecer_proposta em quantitative inferior a0 méximo previsto para
contratacao.

42, Nos valaores propostos estarfo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributarios, comerciais @ quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucéo do
objeto.

4.3. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, n&o lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragio, sob alegagéio de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

PROCESSO N°

FOLHA M b 5

Frefeltura Mun.
Paulo Frontin

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — PaulG Frontin/PR=
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175




g MUNICiPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

4.4,  Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimente de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada serd a que corresponde a4 média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Gltimos
doze meses.

4.5.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serfo refidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

4.6.  Na presente licitaco, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte podero se beneficiar do
regime de fributagdo pelo Simples Nacional.

4.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o cbjeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a petfeita
execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigio.

4.7.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagio.

4.7.2. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratag@es plblicas federais, quando pariciparem de licitagdes plblicas;

4.7.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicag@o
do desconto ofertado devera respeitar os pregos méximos previstos no item 4.9.

4.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administrag@o por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar
as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogAc das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobreprego na execugéo do conirato.

4.9, Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no instrumento
coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAC DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitac8o dar-se-a automaticamente em sessfo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

5.2, Os licitantes poder&o retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagéo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo plblica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverfio encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item

5.6.  Os licitanies poderdo oferecer lances sucessivos, cbservando o horéario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. 0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconfo superior ao
dltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

PROCESSO Ne

o R Y

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Paulo ‘gontm]P]-'{s‘Eﬂn.
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175 auio Frontin 4 FOLHA m’b 1




% MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

5.8, O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no infervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.9. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

5.10. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrdnico o modo de disputa “aberto e
fechada”, os licitantes apresentaréc lances pliblicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.10.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragéo inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrerd o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual seré automaticamente encerrada a
recepcdo de lances.

5.10.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, 0 sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.10.3. No procedimento de que trala o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.10.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condigcbes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer
um fance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.10.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.10.6. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢gdes definidas no item, poderdo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

5.10.7. A etapa de lances da sesséo publica tera duragéo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos do
periodo de duragéo da sessdo publica.

5.10.8. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subiiem anterior, serd de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse perfiodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.10.9. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo pulblica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenaré e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagéo.

5.10.10. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregeeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir
o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocagfes.

5.10.11. Ap6s o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serfo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.11. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara cs
lances segundo a ordem crescenie de valores.

5.12. Né&o serdo aceilos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.13. Durante o transcurso da sess&o piiblica, os licitantes serZo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificag@o do licitante.
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5.14. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

5.15. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo plblica sera suspensa e reiniciada somente apoés decorridas vinte e quatro horas da
comunicagao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

5.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.17. Em relagéo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto & Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo & comparagio com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de
2015.

5.17.1. Nessas condigdes; as ‘propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatat'ias com a primeira colocada.

o

5.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
altima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicagéo automatica para tanto.

573 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

517 4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.18.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagéo;

5.18.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

5.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

5.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
o6rgaos de controle.

5.18.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

5.18.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade
da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por érgéo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
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5.18.2.2. empresas brasileiras;

5.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.18.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o
pregoeiro podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

5.19.1. Tratando-se de licitagdo em grupo, a confratagdo posterior de item especifico do grupo
exigira prévia pesquisa de mercado e demonstragdo de sua vanfagem para o 6rgdo ou a entidade e
serdo observados 0s seguintes precos unitérios méximos como critério de aceitabilidade:

5.19.2. A negociagdo podera ser feita com os demails licitantes, segundo a ordem de classificagéo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagéo, for desclassificado
em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administragao.,

5.19.3. A negociagdo seréa realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
5.19.4. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatério.

5.19.5. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao lltimo lance ofertado apds a negociagéo realizada, acompanhada, se for
o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmag&o daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

5.19.6. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.20. Apds a negociagdo do prego, o Pregeeiro iniciara a fase de aceitagio e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagéo, ¢ pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condigbes de participagio no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n®
14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto & existéncia de sangdo que
impega a participagio no certame ou a futura contratagéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2, Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cels); e

6.1.3. Cadastro Nacicnal de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https:/iwww.portaltransparencia.gov.br/sancoes/chep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forga da vedacgdo de que frata o artigo 12 da L ei n°® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitanie a existéncia de Qcorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdrio de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018. art. 29. capuf)
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A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 28. §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagéo.
{IN n® 3/2018, arf. 29, §2°).
6.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de

condigZo de participagéo.
6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum

tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os
itens Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada. e 3.5 deste edital.

6.5. Verificadas as condigdes de participagdo e de ufilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ac objeto e a compatibilidade do
preco em relagdo ac maximo estipulado para contratagiio neste Edital e em seus anexos, observado o

disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n® 73, de 30 de setembro de 2022.
6.6.  Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. contiver vicios insanaveis;

6.6.2. nio obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prege maximo definido para a
contratagéo;

6.6.4. néo tivarem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanvel.

6.7. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores infericres
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Adminisiragdo.

6.7.1. A inexequibllidade, na hipdtese de que irata o caput, so sera considerada apos diligéncia
do pregoeiro, que comprove:

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposigdes acima, a anadlise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagéio do sobrepreco se dara pela superagic do valor global
estimado;

6.8.2. No regime de empreitada por prego unitério, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela
superagéo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planitha anexa ao edifal;

6.8.3. No caso de servicos de engenharia, serfo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo,
independentemente do regime de execugao.

6.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este dltimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
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6.9. | Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administragdo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de n&o aceitagdo da proposta.

6.10.1. Em se fratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a2 Administragdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificagies e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Soclais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagZo dos pregos unitarios, no caso de
empreitada por prego global, empreitada integral, coniratago semi-integrada e contrataco integrada,
exclusivamente para eventuais adequagbes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.10.2. Em se tratande de servigos com fornecimento de mé&o de obra em regime de dedicagdo
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragio, o licitante devera indicar a
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugfo confratual,

6.10.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administrag@o como referéncia, ou
néo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ate convecatdrio, o licitante
devera apresentar a respectiva comprovagéo de exequibilidade;

6.10.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administraggo como referéncia, desde que ndo alierem o objeto da contratagfo, nédo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam conlidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

6.10.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagéo técnica da metodologia empregada
pela contratada, visando assegurar a execug8o do objeto, desde que mantidas as condigGes para a justa
remuneracgao do servigo.

6.11. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificaggo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoragéo do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratagdo;

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corrego a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse
regime.

6.12. Para fins de analise da proposia quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestag&o escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

6.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagéo de amosltra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitagédo da
proposta.

6.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horaric de realizagéo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessades, incluindo os demais
licitantes.
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6.16. Os resultados das avaliagtes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Pregoeiro, ou havendo entrega de amosira fora das especificagbes previstas neste Edital, a proposta do
licitante sera recusada.

6.17. Se a{s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado néo for(em) aceita(s), o Pregosiro
analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a
verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagio de uma que atenda as
especificagbes constantes no Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessdrios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitag8o, serdo exigidos para fins de habilitagéo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133. de 2021.

7.1.1. A documentag@o exigida para fins de habilitag8o juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdémico-financeira, podera ser substituida pelo regisiro cadastral no SICAF.

7.2. Quande permitida a participag8o de empresas esirangeiras que nfo funcionem no Pals, as
exigéneias de habilitagiio serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducéo livre.

7.3. Na hipédtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, 0s documentos exigidos para a habilitagdo serdo
traduzidos por tradufor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposte no Decreto Municipal
313/2024 ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

7.4. Quando permitida a participagdo de consércio de empresas, a habilitagio técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeifo de habilitaggo
ecandmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatdrio dos valores de cada consorciado.

7.4.1, Se o conséreio nde for formado integralmente por microempresas ou empresas de pegueno
porte e o terme de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, havera um acréscimo
de 10% para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.5.  Os documentos exigidos para fins de habilitagéo poderdo ser apresentados em criginal, por copia..

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por érg&o ou entidade piblica, desde que o registro tenha sido feifo em obediéncia ao disposto na
Lei n® 14.133/2021.

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragéo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, [ da Lef n®
14.133/2021).

7.8. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagéo, a declaragéo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.9. O licitante deverad apresentar, sob pena de desclassificagio, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos cusios para atendimentoc dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituiggo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengfes
coletivas de trabalho & nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
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7.10. 7' habilitagdo serd verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ¢le abrangidos,

7.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisifos mediante
apresentacéo dos documentos ariginais nao-digitais quande houver divida em relag3o a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, §1° e art. 6° §4°).

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos érgios responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcan ou a alteragdio dos registros téo logo identifique incorregédo ou aqueles se tomem desatualizados.

(IN n° 3/2018. art, 7°, capuf).

7.11.1. A n#o observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitag&o. (IN n° 3/2018, art. 7° paragrafo unico).

7.12. A verificagédo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de drgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitagio que n8o esiejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 {duas) horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro.

7.12.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagéio de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitag&o
e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o dispostono § 1°do art. 36eno § 1°

do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relagdo ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.

7.13.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagéio de propostas e lances e de julgamento, a verificagéo ou
exigéncia do presente subitem ccorrera em relagéo a todos os licitantes.

7.14. ApoGs a entrega dos documentes para habilltagdo, ndo serd permitida a substituico ou a
apresentagéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e [N 73/2022,

art. 39, §4°):

7.14.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do cerlame; e

7.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

7.15. Na andlise dos documentos de habilitagBo, a comissdo de coniratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substidncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisé@o
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagio e
classificaggo.

7.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.12.1.

7.17. Somente serdo disponibllizados para acesso publico os documentos de habilitag8o do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagéo, apos concluldos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
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7.18. A comprovagéio de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratag@o, e ndo como condigdo para participagdo na licitagéo,
{art. 4° do Decreto n® 8.538/2015).

7.19. AQuando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e j& tiver sido encerrada, n&o cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado & habilitagdo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou so
conhecidos apos o julgamento.

7.19.1.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, & habilitaggo ou inabilitagéo de
licitantes, & anulagdo ou revogagéo da licitag8o, observara o disposto no art. 165 da lei n® 14.133. de 2021,

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou ¢ ato de habilitagio ou
inabilitagdo do licitante:

8.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2. o prazo para a manifestagdo da intencgéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez} minutos.
8.3.3. o prazo para apresentagdo das razdes recursals sera iniciado na data de intimag¢&o ou de

lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

8.3.4. na hipotese de adogéo da inverséo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razbes recursais sera iniciado na data de intimagéo da ata de
julgamento.

8.4. Os recursos deveréo ser encaminhados em campo proprio do sistema,

a.5. O recurso sera dirigido & autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias dieis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua deciséc no prazo de 10 {dez) dias dieis,
contado do recebimento dos autos.

8.6.  Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

a.7. O prazo para apresentacio de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (irés) dias
uteis, contados da data da intimagdo pessocal cu da divulgagio da interposigdo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decis&o final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida o somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aocs interessados no sitio eletrénico
paulofrontin.pr.gov.br.

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

9.1.  Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
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9.1.. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a negociagao;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel; |
9.1.2.3. pedir para ser desclassificade quando encerrada a etapa competitiva; ou

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; |
9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

9.1.3. ndo celebrar o confrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente nio prazo estabelecido pela Administragéo;

9.1.4. apresentar declaragio ou documentaggo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagdo

9.1.5. fraudar a licitag@o

8.1.6. comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

9.1.6.1. agir em conluic ou em desconformidade com a lei;
9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetives da licitagéo
9.1.8. praticar ato lesive previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013,

9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes efou adjudicatarios as seguintes sanges, sem prejuizo das respensabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de [icitar e contratar e

9.2.4. declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar, enguanto perdurarem os motivos

determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagéo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicagdo das sangBes serdo considerados:

9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto

9.3.3. as circunsténcias agravantes ou atenuantes

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administrag&o Pdblica

9.3.5. a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagbes dos orgdos de controle,

94. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias iteis, a contar da comunicagao oficial.
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Para as infragBes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 & 9.1.3, a multa seré de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infragBes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa ser& de 15%
a 30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sangdbes de adveriéncia, impedimento de licitar e coniratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou confratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, & penalidade de multa.

9.6. Na aplicagdo da sangéo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimag&o.

9.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragBes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando no se justificar a imposigdo de
penalidade mais grave, e impediré o responsével de licitar e contratar no &mbito da Administrag&o Piblica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (irés)
anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangio de declarag@o de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragfes dispostas nos itens 9.1.4, 8.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem
como pelas infragbes adminisirativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposigédo de
penalidade mais grave que a sangdc de impedimento de licitar e contratar, cuja duragio observara o prazo

previsto no art. 156, §5° da Lei n.® 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicataric em assinar o confrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descrita no item
9.1.3, caracterizara o descumprimento fotal da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e &
imediata perda da garantia de proposta em favar do 6rgéo ou entidade promotora da licitag&o, nos termos
do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022,

9.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou coniraiar demandard a instauragiio de processo de
responsabilizaggo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no praze de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 {quinze) dias (teis da aplicagfo das san¢bes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e coniratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido & autoridade que
tiver proferido a decisio recorrida, que, se néo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivagdo & autoridade superior, que devera proferir sua decis@o no prazo maximo de 20
(vinte) dias Gteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Caberd a apresentagio de pedido de reconsideragéo da aplicagdo da sangéo de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou confratar no prazo de 15 (quinze) dias (teis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias liteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
que sobrevenha decis&o final da autoridade competente.

9.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagio de
reparagio integral dos dancs causados.

ﬁf , “ | PROCESSO N°
gL Y 1, i
Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Paulo FrpntIUIPB.un ¥ FOLHA Nlj‘u

Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175




MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa & parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicaco da Lei
n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

10.2. A resposta a impugnaciio ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de aié 3 {trés) dias Gteis, limitado ao Uitimo dia util anterior a data da aberfura do certame.

10.3. A impugnagio e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica,
licitapaulofrontin@hotmail.com e na plataforma da BLL: hitps://www.bllcompras.com

10.4. Asimpugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

10.4.1. A concessdio de efeito suspensivo & impugnagio é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

10.5. Acolhida a impugnagio, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

11. DAS DISPOSIGOES GERAIS

11.1. Sera divulgada ata da sess&o ptiblica no sistema eletrénico.

11.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagéo do
certame na data marcada, a sessédo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente,
no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrdrio, pelo
Pregoeiro.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo plblica observardo o horario
de Brasilia - DF.

11.4. A homologagéo do resultado desta licitag@io ndo implicara direito a contratagéo.

11.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serfo sempre interpretadas em favor da ampliagio da
disputa entre os interessados, desde gue nio comprometam o interesse da Administragéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratag&o.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo n3o serd, em nenhum caso, responsavel por esses cusios, independentemente da condugéo
ou do resultade do processo licitatorio.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6é se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.

11.8. 0O desatendimentc de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara ¢ afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposigbes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas gque
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexcs estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢fes Plblicas
{(PNCP) e enderego eletrdnico hitps://www.blicompras.com

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
11.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia

11.11.1.1. Apéndice do Anexo [ — Estudo Técnice Preliminar [ i
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11. 2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato

11.11.3. ANEXO Il - Declaragio do inciso XXXl do art. 7° da Constituicdo Federal
11.11.4. ANEXO IV - Declaragéo de cumprimento dos requisitos de habilitagéo
11.11.5. ANEXO V — Declaragéo de ldoneidade

11.11.6. ANEXO VI - Modelo de credenciamento

11.11.7. ANEXO VIl = Modelo de declaragéo de condigdo ME ou EPP

11.11.8. ANEXO Vi — Proposta de prego

11.11.9. ANEXO IX - Declaragéo contendo informages para fins de assinatura de conirato.

Paulo Frontin, 07 de maio de 2024.

EDER RENATO STELMACH

Pregoeiro

Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175
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TERMO DE REFERENCIA
Processo Administrativo n°® 50/2024

Contratagio de servigos.

12. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

Confratagdo de empresa contratagio de empresa especializada em engenharia, para execugdo da cbra de

construgdo um campo de futebol com grama sintética no Municipio de Paulo Fraontin/PR.

ITEM ESPECIFICAGAD CATMAT UNIDADE DE QUANTIDADE
MEDIDA

1 CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPEClALIZADA EM _ UND 01
ENGENHARIA, PARA EXECUCAO DA OBRA DE
CONSTRUCAO UM CAMPO DE FUTEBCL COM
GRAMA SINTETICA. INCLUI O FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS.

12.1. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto
Municipal n® 313/2024.

12.2. O prazo de vigéncia da contrafagdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que ser8o aplicadas em relag8o & vigéncia da
coniratagdo.

12.4.

13. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

13.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormencrizada em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

132,
14. DESCRIGAO DA SOLUGAC COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

14.1. A descrigdo da solugdo como um todo enconfra-se pormenorizada em tdpico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Refaréncia.

14.2,
15. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

16.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de ContratagGes Sustentaveis:

15.1.1. A empresa conlratada deverd prezar pela promogdoc do desenvoilvimento nacionaf
sustentavel, adofar os critérios e praticas de sustentabilidade.
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15.1.1.1. Entende-se como critérios e praticas de sustentabilidade, entre outras:
a) Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b} Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
c) Maior eficiéncia na utllizag8o de recursos naturais como agua e energia;
d) Maior geragao de empregos, preferencialmente com méo de obra local,
e) Maior vida util e menor custo de manutengdo do bem e da cbra;
f) Uso de inovagdes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais;

g} Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos
e nas obras; e

h) Utiizaggio de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros ndo
originarios de manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.

15.1.2. Devera ser observada, ainda, a Instrugdo Normativa {IN) SLTI/MPOG n* 1/2010 e
atos normativos editados pelos 6rgéos de protegéo do meio ambiente.

15.1.3. Na execugdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia a empresa contratada
devera obrigatoriamente promover as praticas de sustentabilidade ambiental e adotar as
seguintes praticas sustentdveis, quando couber:

15.1.3.1. Utillizar produtos de limpeza e conservagdo de superiicie e objetos
inanimados que cbedegam as classificagbes e especificagfes determinadas
pela ANVISA;

16.1.3.2. Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua fratada;

16.1.3.3. Observar a Resolugdo CONAMA n® 20, 7 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

15.1.3.4. Fornecer aos empregados os equipamenios de seguranga que se fizerem
necessarios para a execug¢éo dos servigos;

15.1.3.5. Realizar programa interno de treinamento de seus empregados;

15.1.3.6. Prover a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou
inservivels, segundo disposto na Resolugdo CONAMA; e

15.1.3.7. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associac8o
Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sdlidos.
Subcontratagéo

15,2, N&o € admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

Garantia da contratagio

16.3. Né&o havera exigéncia da garantia da contralagdo dos artigos 96 e sequintes da Lei n° 14.133, de
2021, pelas razies constanles do Estudo Técnico Preliminar.

16. QUALIFICAGAO TECNICA EXIGIDA

a. Registro ou inscrigdo da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
ou Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU mediante a apresentagdo da certiddo de Registro de Pessoa
Juridica, com prazo de validade vigente;
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b. Registro ou inscrigio do responsavel técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU mediante a apresentagiio da Certiddo de Registro de
Pessoa Fisica, com prazo de validade vigente, tendo em vista que a equipe técnica devera ser composta pelos
sepuintes profissionais:

c. 01 (um) Arquiteto ou Engenheiro Civil, com atribui¢io de responsavel pela Coordenacdo da obra, com
comprovagio de vinculo 2 empresa contratada; com experiéncia comprovada na drea de construgio predial
piiblica cu privada, por meio de atestados de capacitagfio técnica, devidamente acompanhados de CertidSes
de Acervo Técnico.

17. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

17.1. A execugdo na prestagio dos servigos inerentes ac objeto a ser licitado na modalidade
Concorréncia, em sua forma eletrénica, se dara da seguinte maneira:

a) Cosntrucdio de infraestrutura urbana (lazer), contendo: servigos preliminares, movimento de terra,
drenagem e aguas pluviais, fundagdes, estruturas, alvenaria, divisorias, muros e fechos, instalagbes
elétricas, pavimentagdo, calgamento, campo de futebol com grama sintética, paisagismo,
equipamentos externos e demais itens e especificagdes técnicas constantes no projeto.

18. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

18.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parie respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo
total ou parcial.

18.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

18.3. As comunicagdes entre o drgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esses fim.

18.4. O drgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

18.5. Apos a assinatura do contrato ou Instrumento equivalente; o 6rgéo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunifo inicial para apresentag&o do plano de fiscalizagéo, que
contera informagdes acerca das obrigagdes contratuals, dos mecanismos de fiscalizaglo, das estratégias
para execugio do objeto, do plano complementar de execugio da contratada, quando houver, do metodo
de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros,

18.6. Fiscalizagéo

18.7. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021. art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

18.8. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugio do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condigBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administraggo.
{Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI};

18.8.1. O fiscal técnico do confrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrig8o do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117. §1° e Decreto
Municipal n® 313/2024);

1
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18.8.2. |dentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagfes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregéo. (Decreto

Municipal n® 313/2024);
18.8.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo que

demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal n® 313/2024)}.

18.8.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto

Municipal n® 313/2024).

18.8.5. O fiscal técnico do contrato comunicaré ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas & renovagdo tempestiva ou a prorrogagéio contratual

{Decreto Municipal n® 313/2024).

Fiscalizagdo Administrativa

18.9. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengio das condicSes de habilitagdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario {Decreto Municipal n® 313/2024)

18.9.1. Caso ocorra descumprimento das cbrigagdes contratuais, o fiscal adminisirativo do contrato
atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; {Decreto Municipal n® 313/2024).

Gestor do Contrato

18.10. O gestor do contrato coordenara a atualizagéo do processo de acompanhamento e fiscalizagéo do
contrato contendo todos os registros formais da execugéo no histdrico de gerenclamento do conirato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocoméncias, das alteragBes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificaciio da necessidade de adequagBes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administrag&o. (Decreto Municipal n°® 313/2024).

18.11. O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugio do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto Municipal n® 313/2024).

18.12. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigbes de habilitag@o da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidag&o e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto Municipal n® 313/2024).

18.13. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng&o ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagGes.

{Decreto Municipal n® 313/2024).
18.14. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizag&o para fins de aplicagdo de sanges, a ser conduzido pela comiss@o de que trata o art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pele setor com competéncia para tal, conforme o caso,
(Decreto Municipal n® 313/2024}.
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18.15. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com Informagtes sobre a consecug&o dos
objetivos que tenham justificado a contratagSo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragfo. (Decreto Municipal n® 313/2024).

18.16. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidaggo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizag&o e
gestac nos termos do contrato.

18.17.
19. PAGAMENTO

Liquidagdo
19.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias tteis
para fins de liquidag3o, na forma desta segéo, prorrogaveis por igual periodo.

19.2, Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessdrios e essenciais do documento, tais
como:

19.2.1. o prazo de validade;

19.2.2. a data da emisséo,

19.2.3. os dados do contrato. e do drgdo contratante;

19.2.4. o periodo respectivo de execug¢do do contrato;

19.2.5. o valor a pagar; e

19.2.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

19.3. Havendo erro na apresentagéo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie
as medidas saneadoras, reiniciando-se ¢ prazo apds a comprovagdo da regularizag@o da situagio, sem
6nus ao contratante;

19.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacgdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou &
documentag@o mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

19.5. A Administragéo devera realizar consulta ao SICAF para: a} verificar a manutengéc das condicSes
de habilitagdo exigidas; b) identificar possivel razio que impega a contratagio no &mbito do érgédo ou
entidade, tais como a proibigdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder Piblico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

19.6. Constatando-se, junto aoc SICAF, a situagio de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagio, por escrito, para que, no prazo de 5 {cinco) dias Uteis, regularize sua situag@o ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual perfodo, a critério do
contratante.

19.7. N&o havendo regularizagio ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do
contratado, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efefuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.
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19.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adolar as medidas necessérias a rescisé&o
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

18.8. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua sifuagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

19.10. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Gteis contados da finalizagdo da
liquidagBo da despesa, conforme segédo anterior.

18.11. No caso de atraso pelo Coniratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo, mediante
aplicagio do indice IPCA/IBGE de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

19.12. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pele contratado.

19.13. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

19.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislag&o aplicavel.

19.14.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo
vigente.

19.15. O confratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, ndo sofrera a retengio tributaria quanto aos impostos e contribuiges abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado & apresentagdo de comprovagéo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

20. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAQ DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

20.1. O fomecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de Concorréncia, na forma
Eletrénica, com fundamento na hipétese do art. 6°, inciso XLI, da Lei n.® 14.133/2021, que culminara com a
selecdo da proposta de que apresentar o menor prego.

Exigéncias de habilitagéo

20.2. Previamente a celebragdo do contrato, a Administragéo verificara ¢ eventual descumprimento das
condigbes para contratagdo, especialmente quanto & existéncia de sangdo que a impega, mediante a
consulta a cadastros informativos oficiais.

20.3. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu sdcio
majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1982, que prevé, denfre as sangdes impostas ao
responsével pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

20.4. Caso conste na Consulta de Situagio do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indirefas.

20.5. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros,
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206. O interessado sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual negativa de
contratagéo.

20.7. Caso atendidas as condigdes para contratagio, a habilitagio do interessado sera verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

20.8. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagéio constante do SICAF, ou
encaminhar, quando solicitado pela Administrag8o, a respectiva documentagio atualizada.

20.9. N&o serio aceitos documentos de habilitagio com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

20.10. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da maitriz, e se 0
fornecedor for a filial, todos os documentos deverfo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela prdpria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

20.11. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizag@o do recolhimento
dessas contribuiges.

20.12. Para fins de habilitagdo, devera o interessade comprovar os seguintes requisitos, que serdo
exigidos conforme sua nafureza juridica:

Habilitac&o juridica

20.13. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

20.14. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

20.15. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condig&o de Microempreendedor individual -
CCMEIl, cuja aceitagdo ficard condicicnada & verificagdo da autenticidade no sitio
htips://www.gov.brilempresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

20.16. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Pablico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatario de seus administradores;

20.17. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizag@o de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Uni&io e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual seré considerada como sua sede.

20.18. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

20.19. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢gdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registre Plblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no Registro
onde tem sede a matriz

20.20. Sociedade cooperativa; ata de fundagio e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial cu inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que {rata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
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20.21. Agricultor familiar: Declarag&o de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vilida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos

termos do art. 4°, §2° do Decreto n® 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

20.22. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagao
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugéio Normativa RFB n. 971. de 13 de novembro de
2009 (arts. 17 a 19 e 165).

20.23.

20.24. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e frabalhista

20.25. Prova de inscrigio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso,

20.26. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certidéio
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e & Divida Ativa da Unifo (DAU})
por elas administrados, inclusive aqueles relativos 4 Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n®
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

20.27. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

20.28. declaragdo de que nZo emprega menor de 18 anos em frabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdc de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIll, da Constituigio;

20.29. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentaciio de cerfiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidag&o das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

20.30. Prova de inscrigio no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

20.31. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

20.32. Caso o fornecedor seja considerado isento dos fributos Estaduais ou Municipais relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagéio de declaragio da Fazenda
respectiva do seu domicfilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

20.33. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacio Econdmico-Financeira

20.24. Certidéio negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicllio ou sede do
interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua contratagdo, ou de sociedade
simples;

20.35. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de
2021, art. 63, caput, inciso I1);
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20.36. Balango pafrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragSes contébeis
dos 2 (dois) dltimos exercicios sociais, comprovando;

20.36.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiares a
1 (um);

20.36.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratagéo direta deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

20.36.3. Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao (ltimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constitulda ha menos de 2 (dois) anos;

20.36.4. Os documentos referidos acima deverido ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmiss&o da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

20.37. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 {um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral ($G) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitag&o
[capital minimo] QU [patriménio liquido minima] de ......% [até 10%] do [valor total estimado da contratagéo]
OU jvalor total estimado da parcela pertinentel.

20.38. As empresas ctiadas no exercicio financeiro da contratagéic direta deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poder&o substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).

20.39. O atendimento dos fndices econémicos previstos nesfe item deverd ser atestado mediante
declaragéo assinada por profissional habilitado da drea contébil, apresentada pelo fornecedor.

21. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

21.1. O custo estimado total da contrafagdo & de R$ 624.368,54 (seiscentos e vinte e quatro mil trezentos
e sessenta e oifo reajs e cinquenta e guatro centavos) conforme custos unitarios apostos no processo,

21.2. A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na confratagdo e sua alocagdo enire
contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

Paulo Frontin, 06 de maio de 2024

DEBORAH JANAINA KIMITA DE BORBA

Diretor de Desenvolvimento Integrado
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ETP - Estudoe Técnico Preliminar

Prefeitura Municipal de Paulo Frontin
Orgio ou Entidade Requisitante Secretaria de Administragdo, Planejamento e
Desenvolvimento Integrado

Ismar Vinicius Leszak !

Déborah Janaina Kimita de Borba?

Equipe Responsavel
{Nome de todos os responsaveis)

1- Secretrio de administragfio, planejamento e
. desenvolvimento integrado, 103.194.399-41,
Cargo, CPF, e-mails e telefones de ivleszak(@yahoo.com.br, 42 99838-7258.

todos os responsaveis

2- Diretora de desenvolvimento integrado, 069.653.659-
51, janakimital 2(@gmail.com, 42 98823-4244,

Obiet Construgdo de infraestrutura urbana, contendo: campo defutebol com
O Jeto grama sintética ¢ paisagismo
Numero do Protocolo 21072171-1

CLASSIFICACAO DO OBJETO

Objeto comum ( x) sim ( ) nio

A implantagiio da quadra de futebol sintético simbolizaum
avango no apoio ao esporte municipal.

Atualmente, o municipio ndo disponibiliza de espagoigual/
semelhante ao objeto. A construgio ficard proximo ao
Descrigéio da Necessidade gindsio de esporte municipal, o qualincentivard aos
municipes a pratica de atividades fisicas.A quadra atendera a
sociedade em geral em diversasfaixas etirias de idade e
também sera benéfico para

O aulas nas escolas municipais e colégios estaduais,

Servigo ou Aguisi¢io (%} Servigo ( ) Aquisi¢io

REQUISITOS DO PROCESSO

Os servigos serfio prestados por empresz especializada no ramo,
devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgfios competentes,
em conformidade com a legislagio vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no fufuro termo de
referéncia.

A contratagiio apresenta como requisito temporal a execugfio
completa dos servigos contratados no prazo maximo de 180 (cento ¢
oitenta} dias, contados da emissdo da Ordem de Servigo.

Descrigio dos Requisitos da
Contratagéo

Como regime de execugio da futura contratagio, esta unidade técnica
entende que o mais cormreto € 0 Regime de Empreitada por Prego
Unitario, tem em vista se trata de uma obra de

construgao.
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A empresa licitante deverd comprovar sua capacidade técnica
operacional; capacidade técnica profissional

Trata-se de obra, com projetos executivos e demais servigos de
engenharia necessirios para execugdo do empreendimento,
Levantamento de Mercado Nio se vislumbra no mercado outra solugdo que nfo seja a

contratacio de empresa especializada em engenharia.

Contratagdo de empresa especializada em engenharia, para execugiio

. - da obra de construgo um catnpo de futebol com grama sintética.
Descri¢do da solugdo como um todo ¢ P g

Estimativa das Quantidades a serem A obra conta com 837m?, sendo estes expostos nos projetosem
contratadas anexo.

A obra ji possui projeto executivo elaborado, e orgamentos de
referéncia finalizado. O valor previsto da contratagio & de RS

Estimativa do Valor da Contratago 624.368,54 (seiscentos e vinte e quatro mil trezentos e sessenta e oito
Valor (R3$): reais e cinquenta e quatro centavos), conforme tabela SINAPI e
demais fontes citadas na planilha de
orgamento.

Nio havera parcelamento da contratagfio por néo sevislumbrar

Justificativa para o Parcelamento oundo . - . :
tecnicamente vidvel ou economicamente vantajoso

da Solugdo

Durante a etapa de planejamento da contratacfio, foi definido que a
adjudicagdio do objeto serd feita a uma tUnica empresa vencedora,
uma vez que as licitantes deverfio apresentar atestados de capacidade
técnica para a realizaglio do objeto a

ser contratado.

Contratagdes Correlatas e/ou
Interdependentes

Os servigos objeto dessa contratagio foram aprovados pela equipe

Alinhamento entre 2 Contratagdo e 0 técnica municipal e estadual através do portal dos municipios.

Plan¢jamento

Almeja-se com a obra, o municipio ter mais um espago a fim de

. movimentar ¢ influencia a pratica de espertes visando a methora da
Beneficios a serem alcangados com a

contratacio

qualidade de vida dos municipes. O local, também poderd ser
utilizado para aulas das escolas municipais e colégios

estaduais.

A administra¢fic tomard as sepuintes providéncias logo apésa
assinatura do contrato:

v Definig#o dos servidores que fardo parte da equipe de
fiscalizag#o das obras;
Providéncias a serem adotadas v Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a
fiscalizagéio;

+ Acompanhamento rigoroso das agdes previstas nos projetos
apresentados para a realizagio das adequages e melhorias
no objeto a ser contratado.

A necessidade de Licenga Ambiental conforme dispSem as
resolugdes do Conselho Nacional do Meto Ambiente {CONAMA)
n° 001/1986 en® 237/1997 e da Lei n° 6.938/1981, foi
providenciada pela Secretaria Municipal dePlanejamento.

Os servigos tais como escavagio, escoramento, estabilizagiode
taludes e encostas, drenagem, reaterro, pavimentag#o ¢ etc., seguirfo
as determinagdes constantes no Projeto Bésico.

Possiveis Impactos Ambientais

===
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A coniratada devers, ainda, respeitar as Normas Brasileiras(NBR)
publicadas pela ABNT.

Declaragfio de Viabilidade

{x YVIAVEL ( ) INVIAVEL

Assinatura dos Responséveis
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ANEXO ll = Termo de Contrato

TERMO DE CONTRATO
Lei n® 14,133, de 1° de abril de 2021
AQUISICOES - LICITAGAO

Prefeitura Municipal de Paulo Frontin — Parana.
Processo Administrativo n® 50/2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° __ /2024, QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN/PR E

O Municipio de Paulo Frontin - Parana, com sede na Rua Rui Barbosa, n° 204, Centro,
no Municipio de Paulo Frontin — Parana, CEP 84.635-000, inscrito no CNPJ sob o n® 77.007.474/0001-90,
neste aio representado pelo Prefeito Municipio Sr. Jamil Pech, portador da cédula de identidade RG n®
4.467.230-8 e inscrito no CPF/MF sob o n® 648.672.349-15, doravanie denominado CONTRATANTE, e

ofa) ., inscritofa) no CNPJMF sob o n° ,
sediado(a) na , doravante designade CONTRATABDO, neste afo representado(a)
por . conforme atos constitulivos da empresa OU procuragdo apresentada nos

aulos, tendo em vista o que consta no Processo n® 12/2024 e em observancia as disposi¢bes da Lei n°®
14.133. de 1° de abril de 2021, e demais legislag@o aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Confrate, decorrente da Concorréncia Eletfrénica n 04/2024, mediante as cldusulas e condigdes a seguir
enunciadas.

22. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, | e 11}

221. O objeto da presente licitagio ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA, PARA EXECUGCACQ DA OBRA DE CONSTRUGAOQ UM CAMPO DE FUTEBOL COM
GRAMA SINTETICA. INCLUI © FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, nos termos da tabela abaixo, nas
condigfes estabelecldas no Termo de Referéncia.

22.2. Objeto da contratacio:

ITEM ESPECIFICACAO CATMAT UND. DE QT VALOR VALOR
MEDIDA D UNITAR TOTAL
10
01 CONTRATACRO DE  EMPRESA “ UN 1

ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA,
PARA EXECUGAO DA OBRA DE
CONSTRUCAO UM CAMPO DE
FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA.
INCLU! O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS.
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22.3. Vinculam esta contratagéo, independentemente de franscrigéo:
22.3.1. O Termo de Referéncia;
22.3.2. O Edital da Licitagao;
22.3.3. A Proposta do contratado;

22.34. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

23. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

23.1. O prazo de vigéneia da contratacdo 6 de 12 (doze) meses contados da assinatura do confrato, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

23.1.1. O prazo de vigéncia serd aufomaticamente promrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objefo ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cablveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

23.2. O coniratado ndo tem direifo subjetivo & prorrogagdo contratual.
23.3. A prorrogagéo de contrato devera ser promovida mediante celebrag8o de termo aditivo.

23.4. O confrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de
declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e coniratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacdo.

24. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV,
Vil e XVIII

24.1. O regime de execugio contratual, 0s modelos de gest&o e de execucgéio, assim como os prazos e
candigdes de conclusdo, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

25. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
25.1. Ndo serd admitida a subcontratag8o do objefo confratual.
26. CLAUSULA QUINTA — PREGO (art. 92, V)

26.1. O valortotal da contratagdo é de R$ { )

26.2. No valor acima estdo incluldas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucgdo do objeto, inclusive tributos efou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e oufros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagéo.

27. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e Vi}

27.1. O prazo para pagamento ao coniratado e demais condicBes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

Il PROCESSO N°
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28. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE {art. 92, V)

28.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e imeajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado, em 22 de fevereiro de 2024.

28.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do confratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicaggo, pelo contratante, do indice IPCA/IBGE, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

28.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

28.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela tltima variago conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) ofs) indice(s) definitivo(s).

28.5. Nas aferigbes finais, o{s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(fo), obrigatoriamente, ofs)
definitivo(s).

28.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma n#o possa{m) mais ser utilizado(s), ser4(3o0) adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

28.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

28.8, O reajuste sera realizado por apostilamento.

29. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XiV)

29.1. S&o obrigagbes do Contratante:

29.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
e Seus anexos;

29.3. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

29.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas,

29,5. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagfes pelo Contratadg;

29.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condigBes estabelecidos no presente Contrato e no Terme de Referéncia.

29.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

20.8. Cientificar o érgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagbes pelo Contratado;

29.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas & execugao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

20.10. A Administrago tera o prazo de 30 (irinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagéio motivada, por igual periodo.

29.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo

contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias. | PROCESSO N°
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29.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao infcio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais.

29.13. A Administracdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
tercelros, ainda que vinculados & execugéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Coniratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

30. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVil)

30.1. O Confratado deve cumprir todas as obrigagGes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do
abjeto, observando, ainda, as obrigagfes a seguir dispostas:

30.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuério, com uma versédo em porfugués, e da relagdo
da rede de assisténcia técnica auforizada;

30.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objsto, de acordo com o Cédigo de Defesa
do Consumidor (Lef n® 8.078, de 1290);

30.4. Comunicar ao confratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovago;

30.5. Atender as determinagdes regulares emifidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, Il, da Lei n.® 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles
solicitados;

30.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do confrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregGes
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

30.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado & Administragio ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagéo
ou o acompanhamento da execugio contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

30,8. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsave! pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota
Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa & Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio cu sede do confratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS —~ CRF; e 5) Certidéo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

20.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagbes trabalhistas, previdenciarias, fiscais,
comerciais & as demais previstas em legislagio especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao contratante e ndc podera onerar o objeto do contrato;

30.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execu¢éo do objeto contratual.

30.11. Paralisar, por determinagéic do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de tercelros.

30.12. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigGes exigidas para habilitagao na licitagéo,
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30.13. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lel para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Soctal ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislaggo {art. 116. da Lei n.° 14.133. de 2021);

30.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagio dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Gnico,
da Lei n.? 14.133, de 2021);

30.15. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

30.16. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da coniratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, i, d, da Lei n°®
14.133, de 2021.

30.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do contratante;

30.18. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste conirato, fornecendo os maleriais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e fecnologia deveréo atender as recomendagdes de boa técnica e
a legislagdo de regéncia;

30.18. Orientar e freinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de agosto
de 2018, adofando medidas eficazes para profegdo de dados pesscais a que tenha acesso por forga da
execucdo deste contrato;

30.20. Conduzir os trabalhios com esirita observancia as normas da legislagdo periinente, cumprindo as
determina¢bes dos Poderes Publicos, manfendo sempre limpo o local de execugdo do objefo e nas
mefhores condicdes de sequranca, higiene e disciplina.

30.21. Subrefer previamente, por escrifo, ao conlratants, para anélise e aprovagdo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

30.22. Ndéo permitir a utilizacdo de qualguer frabalho do menor de dezesseis anos, excelo na condigdo de
aprendiz para 0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizag&o do trabalho do menor de dezoifo anos
em trabalho noturno, perigosc ou insalubre.

31. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

31.1.  As regras inerentes a garantia de execugdo sdo aquelas estipuladas junto ac Termo de
Referéncia, documenio integrante deste contrato.

32. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

32.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contratc que cause grave dano a4 Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos plblicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugéo total do contraio;

d) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentagio falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execliGaG do contral0inocesso N°
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f) prattcar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846. de 1° de agosto de 2013.

32,2, Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

i Adverténcia, quando o contratado der causa & inexecugéo parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n° 14.133, de 2021},

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas "b", *¢” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nfo se justificar a imposigéo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4° da Lei n® 14.133, de 2021);

fiil Declaragio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e", “F, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas *b", "c” e *d", que
justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave (art. 1566, §5° da Lei n® 14.133, de 2021).

Jv. Multa:
1. Moratéria de 0,5% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 60 dias.
2. Moratéria de 0,07% por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
méximo de 2%, pela inobhservéneia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposi¢do
da garantia.
i O afraso superior a 60 dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispbe o inciso | do art.
137 da Lein. 14.133, de 2021.

3. Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas "e” a “h” do subitem 12.1, de 1% a
15% do valor do Contrato.

4, Compensatdria, para a inexecugio total do contrato prevista na alinea “¢” do subitem 12.1,
de 10% a 20% do valor do Confrato.

5. Para infragdo descrita na alinea "b" do subitem 12.1, a multa sera de 5% a 12% do valor do
Contrato.

6. Para infrages descritas na alinea "d” do subitem 12.1, a multa sera de 1% a 5% do valor do
Contrato.

7. Para a infracéo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% a 5% do valor

do Contrato.

32.3. A aplicagdo das sangbes previstas neste Contrato nfo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagéio de
reparagéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n°® 14.133 de 2021)

32.3.1. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a

multa (art. 166, §7° da Lei n® 14.133. de 2021).

32.3.2. Antes da aplicagéio da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagZio {(art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

32.3.3. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Centratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n® 14.133, de
2021).

32.3.4. Previamente ao encaminhamento & cobranga judicial, a multa poderd ser recclhida
administrativamente no prazo maximo de 75 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.

Hprafeitura fMun.

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Paulo Frontiﬁl?_ﬁﬁo Frentin L FOLHA % 5 )y

Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175

PROCESSO N |




* A MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-80 - www.paulofrontin.pr.gov.br

32.4. A aplicagio das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

32.5. Na aplicag@o das sangfes serdo considerados {art. 156. §1° da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragio cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagtes
dos érgéos de controle.

32.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133,_de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lel n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos aufos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

32.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos illcitos previstos neste Contrate ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangfes aplicadas & pessoa juridica
serdo estendidos aos seus adminisiradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relagdao de eoligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a cobrigatoriedade de andlise
juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

32.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 {quinze) dias tteis, contado da data de aplicagdo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas {Cnep), instituidos no ambito do Poder Executive Federal. (Art._161, da lei n® 14.133, de
2021).

32.9. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declarag@o de inidoneidade para licitar ou
contratar s8o passiveis de reabilitago na forma do ari. 163 da Lei n® 14.133/21.

32.10. Os deébitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
efou indenizagdes, néo inscritos em divida ativa, poderdio ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido orgdo decorrentes desie mesmo contrato ou de oufros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo 4rg@o cora contratante, na forma da Instrugéo
Normativa SEGES/ME n® 26. de 13 de abril de 2022.

33. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA~- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

33.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo esfipulado para fanto.

33.2. Se as obrigagbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administrag8o providenciar a readequagdo do cronograma
fixado para o contrato.

33.2.1. Quando a ndo conclusdo do contralo referida no ifem anterior decorrer de culpa do
contratado:
a) ficaré ele constitufdo em mora, sendo-the aplicaveis as respectivas san¢fes administrativas;
e |
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b podera a Administragdo optar pela extingdo do confrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo confratual.

33.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

33.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
33.3.2. A alteragdo social ou a modificagéo da finalidade ou da esirutura da empresa nao ensejara

a extingo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

33.3.2.1. Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragéo subjetiva.

33.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

33.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
33.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
33.4.3. Indenizagdes e multas.

33.5. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de fermo indenizatério (art. 131. capuf _da
Lein.® 14.133, de 2021).

33.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente plblico que tenha desempenhade fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo
do contrato, ou que deles seja cinjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.* 14.133, de 2021).

34. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTAGAO ORCAMENTARIA (art. 92, VI

34.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:

Organograma Recurso Mascara Descrigéo

02.004 1000 02.004.12.361.0012.2002.4.4.90.51.00

Manutengao do Gabinete
do Secretario

34.2. A dolagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacgédo da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

35. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1l))

35.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n®
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigtes contidas
na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa da Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
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36. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

36.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-3o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lel n°
14.133, de 2021.

36.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes confratuais, os acréscimos ou
supressfes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

36.3. As alteragfes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragéoe de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipag@io de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagéo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 {um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

36.4. Registros que ndo caracterizam alteragéo do contrate podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracg8o de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

37. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICAGAO

37.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagbes
Pdblicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em ateng8o ao art. 81, capul, da Lei n.° 14.133, de 2021, ¢ a0 art. 8° §2° da lein. 12.527, de
2011, cfc art. 7°. §3% inciso V. do Decreto n. 7.724. de 2012.

38. CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)

38.1, Fica eleito o Foro da Justiga Federal em ...... , Segdo Judiciaria de...... para dirimir os litigios que
decorrerem da execugdo deste Termo de Confrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagéo,
conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Patulo Frontin, [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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ANEXO Ill - Declarag&o do inciso XXXII! do art. 7° da Constituigdo Federal

AO MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 4/2024

DECLARAGAO

inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada na , declara, sob as penas
da Lel, para os fins requeridos no inciso XXXIll, do artigo 7° da Constituiggo Federal, consoante o que se
estabeleceu no artigo 1°, da Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo tem em seu quadro de
empregados, menares de 18 anos em frabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer
trabalho, menores de 16 anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 anos.

, de de de
{NOME E ASSINATURA PO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE)
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ANEXO |V = Declaragio de cumprimento dos requisitos de habilitagéo

AO MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 4/2024

DECLARAGAO

inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada na , declara, sob as penas
da Lei, para os fins requerides da Lej 14.133 de 1° de abril de 2021, que cumpre plenamente os requisitos
de habilitagdo constante do presente edital.

. de de de
{NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE)
Obs.: Esta declaragéo devera ser entregue no ato do Credenciamento (fora dos envelopes)
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ANEXO V — Declaragéo de Idoneidade

AQ MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 4/2024

DECLARAGAO DE IDONEIDADE

A proponente abaixo assinada, participante da licitag8o em epigrafe, modalidade acima, por seu
representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n® 14.133 de 1° de abril de 2021,
que ndo fomos declarados inidéneos para licitar ou contratar com o Poder Piblico, em qualquer de suas
esferas.

Declaro também que néo possuo de cénjuges, companheiros ou parentes na linha reta, colateral cu
por afinidade, até o terceiro grau, de autoridades ou servidores comissionados da propria pessoa juridica,
além de empresas em que os individuos sejam socios, dirigentes ou empregados, conforme o prejulgade n.°
9 do Tribunal de Contas do Estado do Parana.

Declaro também que nio participei na licitagéo, ainda que indiretamente, como servidor da pessoa
juridica contratante, néo sendo servidor efetivo ou comissionado.

Declaro assim que nfo possuo cdnjuge, companheiro ou parente em qualquer grau de servidor da
pessoa juridica contratante ou empresa integrada por referidos sujeitos, ndo existindo qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial, econdémica, financeira ou frabalhista entres os individuos ou a empresa
integrada por eles e o servidor ainda que formalmente n&o declarado.

Declaro finalmente que néo caracteriza pratica vedada, na forma elencada no prejulgade n°. 09, do
Tribunal de Contas do Estado do Parand, e Consulta com forga normativa n°. ACORDAO N° 2745/10 -
Tribunal Pleno, do processo n®: 228167/10, Rel. conselheire Caio Marcio Nogueira Soares, ciente estando,
que a declaragéio falsa ensejard responsabilidade civil, penal e administrativa além da declaracéo de
nulidade e recomposigéo do erario municipal.

Por ser a expresséo da verdade, firmamos a presente.
, em de de
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE)
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ANEXQ Vi - Modelo de Credenciamento

AO MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 4/2024

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente fica credenciado o Sr(a)................. , portador do RG n.? ......... e inscrito no CPF sob o n.°
......... para representar esta licitante no procedimento licitatdrio acima indicado, podendo o mesmo formular
lances verbais & proposta escrita apresentada, quando convocado, negociar pregos e, ainda, rubricar
documentos, renunciar ao direito de recurso e apresentar impugnagéo a recursos, assinar atas, recorrer de
decisfes administrativas, enfim, praticar todo e qualquer ato necessario & perfeita representagéio ativa da
outorgante no procedimento [icitatorio em referéncia.Atenciosamente,

, em de de
{NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE).
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MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

ANEXO V] = Modelo de Declaragédo de Condicio de ME ou EPP

AO MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 4/2024

DECLARQ, sob as penas da lei, que a e e , inscrita no CNPJ sob 0 n.° ...
cumpre os requisitos legais para qualificagdo como ME ou EPP estabelecldos pela Lei Complementar n. :
123/2008, em especial quanto ao seu art. 3.°, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido
nessa Lei Complementar e no Decreto n.° 8.538/2015.

Declaro, ainda, que a empresa estd excluida das vedagbes constantes do § 4.2 do art. 3.9 da Lei
O Complementar n.° 123/2006 e que se compromete a promover a regularizacéo de eventuais defeitos ou
restrighes existentes na documentagio exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada
vencedora do certame.

Cidade, ...... [+ [ OO de.......

(assinatura do representante legal)
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ANEXO VIII - Proposta de Prego

AQ MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 4/2024

O objeto da presente licitagéo é a contratagéo de servigos de CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA, PARA EXECUCAD DA OBRA DE CONSTRUGAO UM CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA. INCLUI O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS..

MUNICiPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

Senhor Fornecedor: Para sua maior seguranca, observe as condigGes estabelecidas no Edital

iTEM ESPECIFICA(}AO CATMAT UND. QTrD VALOR VALOR
DE UNITARIO TOTAL
MEDID
A
01 CONTRATACAO DE EMPRESA - UN. 1 R$ RS
ESPECIALIZADA EM 624.368,54 624.368,54
ENGENHARIA, PARA
EXECUCAO DA OBRA DE
CONSTRUCAC UM CAMPO DE
FUTEROL COM  GRAMA
SINTETICA. INCLUI o]
FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS.
TOTAL R$ 624.368,54

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 - Paulo Frontin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175
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MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

ANEXO IX = Declaragdo contendo informagdes para fins de assinatura de Contrato

AQO MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 4/2024

DA EMPRESA PROPONENTE
Raz&o Social da proponente;
6 CNPJ n®:
Enderego: ne Bairro:
Cidade: Estado

E-mail para envio do arquivo do Contrato:

DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

Nome do Representante Legal:

Fungdo/Cargo:
\ 6 Data de Nascimento: / /
RGn° Orgao Expedidor / CPF: . . I
l Enderego: n°
Bairro: CEP; Fone
(assinatura do representante legal)
* Carimbar

" PROCESSO H° |
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Parecer Juridico n®. 22/2024
Processo Administrativo n°. 53/2024

Valor: R$ 624.368.54

CONCORRENCIA. OBRA. CONSTRUCAO DE CAMPO DE
FUTEBOL SINTETICO. OBRA COMUM. REGULARIDADE
FORMAL DO PROCESSO. LEGISLACAO APLICAVEL: LEI N°
14.133, DE 2021, DECRETO MUNICIPAL N° 313 DE 2024.
REGULARIDADE JURIDICA, COM RESSALVAS.

1. RELATORIO

m 1.1, Trata-se de processo administrativo encaminhado a este Orgdo
consultivo, para anélise da regularidade juridica do procedimento e da minuta de Edital de
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, que tem por objeto a contratagdo de
CONSTRUGAO do CAMPO DE FUTEBOL SINTETICO, tendo como valor global estimado
de R$ 624.368,54.

1.2.  Os presentes autos encontram-se instruidos com os seguintes
documentos, pertinentes a presente anélise:
e documento de formalizagdo da demanda (f1s.02 a 03)
o e estudo técnico preliminar - ETP (fls. n. 05 a 07)

e planilhas orgamentarias (fls. n. 74 a 78)

e anotagdo de responsabilidade técnica (ART) e/ou registro de
responsabilidade técnica (RRT) e/ou termo de responsabilidade
técnica (TRT) (fls. n. 27 a 29)

e termo de referéncia (fls. n. 100 a 108 dos autos)

e ato de designagdo do pregoeiro e equipe de apoio (fls. n.130 a 131)

e indicagdo da disponibilidade orgamentéria (fls. n. 81 a 82 dos autos)

e minuta de edital gom anexos (fls. n.132 a 211 dos autos)
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* lista de verificagéo da regularidade processual (fls. n. 83 a 127 dos
autos)

1.3. Por razdes de economia processual, documentos ndo mencionados no
item anterior serfio devidamente referenciados ao longo do parecer.

14. Eo relatério.

) 2 DA FUNDAMENTACAO: DOS LIMITES DA ANALISE
JURIDICA

2.1. A presente manifestagdo juridica tem o escopo de assistir a autoridade

assessorada no controle prévio de legalidade, conforme art. 53, §4.% da Lei n° 14.133. de 1° de

abril de 2021. Dessa maneira, ndo ha determinagdo legal a impor a fiscalizagio posterior de
cumprimento de recomendagdes feitas pela unidade Juridico-consultiva. Na eventualidade de o
administrador ndo atender as orientagdes do Orgao Consultivo, deve justificar nos autos as
razdes que embasaram tal postura, nos termos do art. 50, VII, da Leij n° 9.784, de 29 de janeiro
de 1999,

2.2.  Ressalte-se que o exame aqui empreendido se restringe aos aspectos
Juridicos do procedimento, excluidos, portanto, aqueles de natureza eminentemente técnica, o
que inclui o detalhamento do objeto da contratagdo, suas caracteristicas, requisitos e
especificagdes. Com relagdo a esses dados, parte-se da premissa de que a autoridade
competente se municiard dos conhecimentos técnicos imprescindiveis para a sua adequagdo as

necessidades da Administragdo, conforme orientagio constante da Boa Prética Consultiva —

BPC n® 7, que assim dispde:

A manifestagdo consultiva que adentrar questaojuridica.conll pot_enc:al
de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter Justlf"]catlva da
necessidade de fazé-lo, evitando-se posicionamentos.cgmclgswos sob(;*e
temas ndo juridicos, tais como os técnicos, afim:nlstratlvos ou -t.e
conveniéncia ou oportunidade, podendo-se, porém, S(_)bre estes e:mrlt 1;
opinido ou formular recomendagdes, desde que enfatizando o caréte
iscriciondrio de seu acatamento. . .
?{iﬁiﬁ?ﬂe Boas Praticas Consultivas aprovado pela Portaria Conjunta
;{° 01. de 2 de dezembro de 2016)

Seni i ente
se que as especificagdes técnicas contidas no pres

resume- i
3. Defato.p o da contratagdo, suas caracteristicas,

anto 20 detalhamento 4o objet

inclusive qu
~ Sgo, \nc
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requisitos e avaliagdo do preco estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor
competente do érgdo, com base em parametros técnicos objetivos, para a melhor consecugio
do interesse publico. Ele se pressupoe em relagdo ao exercicio da competéncia discricionaria
pelo 6rgao assessorado, cujas decisdes devem ser motivadas nos autos.

24. De outro lado, cabe esclarecer que ndo € papel do orgdo de
assessoramento juridico exercer a auditoria quanto a competéncia de cada agente publico para
a pratica de atos administrativos, nem de atos ja praticados. Incumbe, isto sim, a cada um destes
observar se os seus atos estdo dentro do seu espectro de competéncias.

2.5. Finalmente, deve-se salientar que determinadas observagdes sdo feitas
sem cardter vinculativo, mas em prol da seguranga da propria autoridade assessorada a quem
incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe € conferida pela lei, avaliar e acatar,
ou ndo, tais ponderagdes. Ndo obstante, as questdes relacionadas a legalidade serdo apontadas
para fins de sua corregdo. O seguimento do processo sem a observéncia destes apontamentos

sera de responsabilidade exclusiva da Administrac3o.

3, DO ENQUADRAMENTO TECNICO E JURIDICO DO OBJETO DA
LICITACAO

3.1. Nalicitagdo para obras ou servigos de engenharia, a fase de planejamento
engloba trés etapas sucessivas a fim de enquadrar corretamente o objeto e decidir elementos
fundamentais do certame, tais como as exigéncias de qualificagdo técnica e a modalidade

licitatoria aplicavel, quais sejam:

a) classificag@o como objeto de engenharia;
b) classificagdo como obra de engenharia ou servigo de engenharia;

¢) classificacdo como servigo comum de engenharia ou servigo especial de

engenharia.

3.2. Oart.6°daLein®14.133/21, assim demarca tais categorias (grifo nosso):

“Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

()

XII - obra: toda atividade estabelecida, por forga de lei, como privativa das

profissdes de arquiteto e éngenheiro que implica intervengéo no meio ambiente
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por meio de um conjunto harménico de agdes que, agregadas, formam um todo
que inova o espago fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das

caracteristicas originais de bem imovel;

XXI - servico de engenharia: toda atividade oy conjunto de atividades
destinadas a obter determinada utilidade, intelectual oy material, de interesse
paraa Administragio e que, nio enquadradas no conceito de obra a que se refere
0 inciso XII do caput deste artigo, sdo estabelecidas, por forga de lei, como
privativas das profissges de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servigo de engenharia que tem por
objeto agdes, objetivamente padronizaveis ¢m termos de desempenho e
qualidade, de Mmanuten¢do, de adequagio e de adaptacdo de bens méveis e
imoveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens:

b) servigo especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou
complexidade, ndo pode se enquadrar na definigio constante da alinea “a” deste
inciso;”

3J3. O primeiro_passo envolve classificar o_servico como objeto de

engenharia. Assim, conforme inciso XXI, do art. 6° da Lej n° 14.133/21, o servigo de

engenharia consiste na atividade ou conjunto de atividades que, por forga de lei, sdo privativas
das profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados.

34. E segundo a premissa normativa, somente devem ser consideradas
privativas de profissional especializado as dreas de atuagdo nas quais a auséncia de formagdo
especifica exponha o usudrio do servigo a qualquer risco ou danos materiais a seguranga, a

ide ou a0 meio ambiente (art. 3° § 2°, da Lei n° 12.378/2010 e art. 31, § 1°, da Lei n°
Sau

13.639/2018).

3.5.
i do de
] em cada grupo da planilha de formag&o de precos demandam ou néo a intervengdo
inclusos ¢

Portanto, cabe avaliar tecnicamente e individualmente se os servigos

, - no mesmo grupo
ializado eoutros sim, entdo s6 deverdo ser mantidos todos
ico especia

Zn . A i-los em itens
e tivamente a inviabilidade técnica e/ou econdmica de separa
1

e 1°, da Lei n°
caso demonsirads © - 47,1 e § 18
F - niffnc g s . heiro, arquiteto
ol grupos st £ icos do grupo necessitar a intervengdo de engenheiro,
. rvigos do g

1
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ou técnico especializado, entdo ndo cabera exigir a participagdo restrita as empresas de
engenharia, por meio de requisito de qualificag@o técnica (registro da empresa junto ao CREA).

3.6. De todo modo, tal condigdo é essencial e deve ficar muito clara no
planejamento da licitagdo e no edital, de modo que apenas os grupos de servigos tecnicamente
qualificados como de engenharia - que necessitem da participagdo ou acompanhamento das
profissdes citadas - podem exigir o registro da empresa e dos profissionais junto ao CREA.
Quaisquer outros servigos que ndo se qualifiquem tecnicamente como de engenharia, ndo
podem formular tal exigéncia, sob pena de restrigdo indevida a competitividade do certame. E
em ocorrendo tal situagdo, a participagdo ¢ ampla a qualquer empresa.

3.7.  Porém, por razdes obvias, e nos termos do §8°, do art. 228 do Decreto
Municipal 313 de 2024, tal andlise ndo compete ao 6rgdo juridico, e sim ao setor técnico do
orgdo licitante, com o auxilio de profissional habilitado de engenharia - justamente quem detém
0 conhecimento técnico para avaliar se o servigo necessita ou ndo da participagio e
acompanhamento de engenheiro, arquiteto ou técnico especializado.

3.8.  Assim, no presente feito, cumpre ao setor técnico realizar tal avaliagio
expressamente, para o objeto como um todo e cada grupo de servigos licitados, readequando
as exigéncias, se for o caso.

3.9. Do exposto, verifico que o consulente demonstrou ter atendido esse
pressuposto, conforme item 1.1. das Declaragdes e Justificativas Técnicas, conforme fl. 138
dos autos, motivo que ndo necessitara de complementagio.

3.10. O segundo passo envolve a classificacdo como obra de engenharia ou

servi¢o de engenharia. A classificagdo precisa do objeto adquiriu relevancia com o advento
da Lei n° 14.133/21, isto porque, as obras e servigos especiais de engenharia ndo podem ser
licitados por pregdo, somente os servigos comuns de engenharia (art. 29, paragrafo tnico da
NLLC).

3.11. Dai a necessidade de a drea técnica caracterizar expressamente o objeto
no planejamento da licitagdo (ETP ou TR), diferenciando se trata de obras ou servigos de
engenharia (especial ou comum), segundo a dtica do art. 6°, XII e XXI da Lei n® 14.133/21
(supratranscrito).

3.12. Consequentemente, entende-se que servigo de engenharia ¢ a atividade
destinada a garantir a frui¢do de utilidade ja existente ou a proporcionar a utilizagio de
funcionalidade nova em bem material ja existente. Nio se cria coisa nova. Pelo contrério, o

Servigo consiste no conserto, na conservagao, opfraqﬁo, reparagédo, adaptagdo ou manutengéo
|
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de um bem material especifico ja construido ou fabricado. Ou, ainda, na instalagdo ou
montagem de objeto em algo j4 existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-se a
eficiéncia da utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem perfeito e acabado,
preservando as caracteristicas originais dos bens.

3.13. Contudo, se a intengdo do 6rgdo for realmente realizar intervengdes
significativas em cada edificagdo, a ponto de caracterizar a obra ou servi¢o especial de
engenharia, deve optar pela modalidade da concorréncia.

3.14. Verifica-se que o consulente classificou o objeto como obra de reforma
¢ ampliagdo, indicando a modalidade de concorréncia (fl. 276, itens 1.1; e fl. 324), adequando
a natureza do servigo a luz do art. 6°, XII (obra) ou XXI, “b™, (servigo especial de engenharia),
da Lei n° 14.133/2021, pontuando nos autos.

3.15. O terceiro passo envolve a classificagdo como servico comum de
engenharia ou servigo especial de engenharia. Sendo a distingfio é determinante para a escolha
da modalidade licitatoria cabivel, vez que os servigos "especiais" de engenharia devem ser
licitados por meio da modalidade concorréncia, nos termos do art. 28, II c¢/c art. 29, paragrafo
Ginico da Lei n°® 14.133/2021.

3.16. Na interpretagdo de Marcal Justen Filho, “bem ou servico comum é
aquele que se encontra disponivel a qualquer tempo num mercado préprio e cujas
caracteristicas padronizadas sdo aptas a satisfazer as necessidades da Administragdo Publica”
(Pregdo — Comentérios a Legislagdo do Pregdio Comum e Eletronico, 5* ed., Sdo Paulo:
Dialética, 2009, p. 37).

3.17. O mesmo conceito define o servigo comum de engenharia, segundo o

Parecer n® 075/2010/DECOR/CGU/AGU:

*(...) pode definir servigo comum de engenharia como aquele que obedece a
padrdes de desempenho e qualidade que podem ser definidos objetivamente no
edital, estando disponivel a qualquer tempo no mercado préprio, com
caracteristicas, quantidades e qualidades padronizadas, sem alta complexidade
técnica, e sem necessidade de acompanhamento e atuagdo relevante e

proeminente de um engenheiro especializado.”
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3.18. E, como bem ressalta o TCU, “o conceito de servico comum néo esta
necessariamente ligado a sua complexidade™ (Acorddo n°® 1.287/2008 — Plenario). Prossegue o
TCU:

“a complexidade do objeto pretendido ndo € o fator decisivo para inseri-lo, ou

ndo, no conceito de bem comum, mas, sim, o dominio do mercado sobre o objeto

licitado. Assim, caso o objeto apresente caracteristicas padronizadas (de
desempenho e de qualidade) e o mercado domine as técnicas de sua realizagdo,
esse deverd ser classificado como bem ou servico comum e ser utilizada de

forma cogente a modalidade do pregao eletronico” (Acorddo n° 2.806/2014 — 12

Camara).

3.19. Portanto, no entendimento do TCU, o foco da definicdo de bem comum
sdo as “caracteristicas padronizadas”. Tanto que a Lei n® 14.133/2021 (art. 6°, XXI, “b”), ao
definir o que seriam servigo especial de engenharia (ndo comum), traz o conceito de "alta
heterogeneidade ou complexidade".

3.20. O presente processo envolve Obra, motivo pelo qual a classificagio
do objeto ndo é relevante para a definicdo da modalidade.

3.21.  Apos essa verificagdo identifica-se o objeto de contratagio como OBRA.,
se mostra adequada a adogdo da modalidade da concorréncia, nos termos do art. 28, Il ¢/c o art.
29 e seu paragrafo tnico da Lei n® 14.133/21.

3.22. De toda sorte, ressalta-se que prevalece o enquadramento técnico a ser
ratificado ou retificado pelo setor técnico competente, através da apresentacdo das
DECLARACOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS, a ser preenchida pelos profissionais de

Engenharia do Municipio.

4. DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTAVEL:
CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE.

4.1. As contratagdes governamentais devem estabelecer critérios que
promovam o desenvolvimento nacional sustentavel. Assim, as a¢des da Administragdo devem
ser especialmente voltadas para a redugdo do consumo e para a aquisi¢do preferencial de
produtos inseridos no conceito de economia circular ou que representem menor impacto
ambiental, a exemplo dos produtos reciclados e/ou reciclaveis (arts. 5° e 11 da Lei n. 14.133,
de 2021, c/c art. 7°, X1, da Lei n° 12.305, de;2010).
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4.2. No planejamento da contratagdo devem ser observados determinados
pressupostos, entre eles a especificagdo do objeto de acordo com critérios de sustentabilidade,
a existéncia de obrigagdes a serem cumpridas durante o fornecimento e o recolhimento dos
produtos, bem como a incidéncia de normas especiais de comercializagdo ou de licenciamento
de atividades (ex.: registro no Cadastro Técnico Federal - CTF), que sdo requisitos previstos
na legislagdo de regéncia ou em leis especiais (ex.: arts. 66 € 67, [V, da Lei n. 14.133, de 2021).

4.3. Sido aspectos indispensdveis do planejamento da contratagdo a
abordagem econdmica, social, ambiental e cultural das agdes de sustentabilidade. O 6rgdo
assessorado deve: a) avaliar se ha incidéncia de critérios de sustentabilidade no caso concreto;
b) indicar as dimensdes dessa incidéncia; e c) definir condigdes para sua aplicagdo. E de
fundamental importancia consultar o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis/AGU, no
qual podem ser extraidos subsidios orientadores das a¢Ges de sustentabilidade.

4.4. Na escolha de produtos, nos termos do inciso XI do art. 7° da Lei n.
12.305, de 2010, deve-se priorizar: produtos que podem gerar menos perdas; ser reciclaveis;
ser mais durdveis; que possuam menos substincias toxicas ou prejudiciais a satide; e que
consumam menos recursos naturais na sua produgao.

4.5. Na especificagdo técnica do objeto a ser adquirido, recomenda-se, como
subsidio, a utilizagdo do Catélogo de Materiais Sustentaveis do Ministério da Economia. O
CATMAT Sustentavel permite identificar itens de materiais sustentaveis que poderdo ser
adquiridos em substituigdo a itens similares.

4.6.  Acresga-se que € obrigacdo do gestor publico, antes do encaminhamento
do processo administrativo para parecer juridico, a consulta e a inser¢do nas minutas
correspondentes das previsdes legais constantes no Guia Nacional de Contratagbes
Sustentaveis, o qual ja foi citado como exemplo de boa pratica administrativa pelo Tribunal de
Contas da Unido, conforme acérddo 1056/2017-Plendrio.

4.7.  Registre-se que ha possibilidade, mediante motivagdo administrativa
constante do processo administrativo, de serem inseridos outros requisitos de sustentabilidade
além dos legalmente, desde que observados os demais principios licitatorios.

4.8. Em sintese, no tocante a promogdo do desenvolvimento nacional
sustentavel deverdo ser tomados os seguintes cuidados gerais pelos gestores publicos em
aquisigoes: a) definir os critérios sustentaveis objetivamente, e em adequagdo ao objeto da
contratagdo pretendida, como especificagdo técnica do objeto, obrigagdo da contratada ou
requisito previsto em lei especial b) verificar se os critérios sustentaveis especificados
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preservam o carater competitivo do certame; e, ¢) verificar o alinhamento da contratagdo com
o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

4.9. Cabe ao orgdo assessorado a verificagdo técnica dos critérios de
sustentabilidade aplicdveis aos bens a serem adquiridos e servigos a serem contratados. Se a
Administragdo entender que a contratagdo ndo se sujeita aos critérios de sustentabilidade ou
que as especificagdes de sustentabilidade restringem indevidamente a competicdo em dado
mercado, devera apresentar a devida justificativa.

4.10. Neste sentido, existe entendimento consolidado em ambito federal,
conforme PARECER 01/2021/CNS/CGU/AGU, aprovado pela Consultoria-Geral da Unido
(DESPACHO n. 00525/2021/GAB/CGU/AGU):

[. Os 6rgdos e entidades que compdem a administragdo publica sio obrigados a

adotar critérios e praticas de sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade

nas contratagdes publicas, nas fases de planejamento, selegdo de fornecedor,
execugdo contratual, fiscalizagdo e na gestdo dos residuos sélidos;

II. A impossibilidade de adogdo de tais critérios e préticas de sustentabilidade
nas contratagdes publicas devera ser justificada pelo gestor competente nos
autos do processo administrativo, com a indicago das pertinentes razdes de fato
e/ou direito;

III. Recomenda-se aos agentes da administragdo publica federal encarregados
de realizar contratagdes publicas, que, no exercicio de suas atribuigGes
funcionais, consultem o Guia Nacional de Contratagdes Sustentiveis da
Advocacia-Geral da Unido.

4.11. Estabelecidas estas orientagdes introdutérias, e observadas as
peculiaridades de cada Ente, imprescindiveis para compreensdo da amplitude do tema, segue-
se detalhamento no tocante as providéncias em relagdo ao desenvolvimento sustentivel no
Estudo Técnico Preliminar; na descri¢do da necessidade da contratagdo; no levantamento de
mercado e a consideragdo da vantajosidade, na definigdo do objeto, Plano Diretor de Logistica
Sustentavel e em relagio ao Projeto Basico (esse ultimo se vier a ser adotado pelo Municipio
futuramente).

4.12. Feitas essas consideragoes, verifica-se que o setor responsavel, como um
dos requisitos da contratagdo. dispds nas DECLARACOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS.
item 21, 1. 146 dos autos. informou que seguiu a PLANO DE LOGISTICA SUSTENTAVEL
DO ESTADO DO PARANA, motivo que ndo tem esse orgdo juridico, além do supra deduzido,

outras recomendacdes sobre o tema.
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5. PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO:

5.1.  AlLein®14.133, de 2021, estabeleceu que fase preparatéria do processo
licitatorio € caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de
contratagdes anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 da referida lei e com as leis
or¢amentdrias, bem como abordar todas as consideragdes técnicas, mercadologicas e de gestdo
que podem interferir na contratagdo, conforme previsto no caput do art. 18.

5.2.  Oartigo 18 da Lein® 14.133, de 2021, elenca providéncias e documentos

que devem instruir a fase de planejamento, conforme abaixo transcrito:

Art. 18. A fase preparatoria do processo licitatério é
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o
plano de contratacées anual de que trata o inciso VII do caput
do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, ¢ com as leis
orcamentirias, bem como abordar todas as consideracdes
técnicas, mercadoléogicas e de gestdo que podem interferir na
contratagdo, compreendidos:

I - A descrigdo da necessidade da contratagdo fundamentada
em estudo técnmico preliminar que caracterize o interesse
publico envolvido;

II - A defini¢do do objeto para o atendimento da necessidade,
por meio de termo de referéncia, anteprojeto, projeto basico ou
projeto executivo, conforme o caso;

III - a defini¢do das condig¢des de execucdo e pagamento,
das garantias exigidas e ofertadas e das condi¢ées de
recebimento;

IV - O orcamento estimado, com as composi¢des dos
pregos utilizados para sua formagao;

V - A elaboragdo do edital de licitagdo;

VI - A elaboragio de minuta de contrato, quando
necessaria, que constard obrigatoriamente como anexo do edital
de licitagdo;

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestagdo de
servigos ou de execugdo de obras e servigos de engenharia,
observados os potenciais de economia de escala;

VIII - a modalidade de licitagdo, o critério de julgamento,
0 modo de disputa e a adequagdo e eficiéncia da forma de
combinagdo desses parametros, para os fins de selecdo da
proposta apta a gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso
para a Administragdo Publica, considerado todo o ciclo de vida
do objeto;

IX - A motivacdo circunstanciada das condi¢ées do
edital, tais como justificativa de exigéncias de qualificacdo
técnica, mediante indicacdo das parcelas de maior relevincia
técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificagio
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economico-financeira, justificativa dos critérios de
pontuacdo e julgamento das propostas técnicas, nas licitagcées
com julgamento por melhor técnica ou técnica e prego, e
justificativa das regras pertinentes a participagio de
empresas em consorcio;

X - A analise dos riscos que possam comprometer o sucesso
da licitacdo e a boa execugdo contratual;

XI - a motivagdo sobre o momento da divulgagdio do
or¢camento da licita¢do, observado o art. 24 desta Lei.

(grifou-se)

5.3.  Referido dispositivo é complementado por seu paragrafo primeiro, que
dispdes sobre os elementos do Estudo Técnico Preliminar. De uma forma bem abrangente, o
planejamento da contratagdo pressupde que a propria necessidade administrativa seja
investigada, a fim de se compreender o que fundamenta a requisi¢io administrativa.

S4. Neste sentido, ressalte-se que a identificagio da necessidade
administrativa deve considerar também o desenvolvimento nacional sustentivel, que &
principio e objetivo das licitagdes (artigo 5° e artigo 11, IV, da Lei n° 14.133, de 2021),
conforme detalhamentos abaixo.

5.5.  Uma vez identificada a necessidade que antecede o pedido realizado,
pode-se ento buscar solugdes disponiveis no mercado para atender referida necessidade, que
inclusive podem se diferenciar do pedido inicial. Encontrada a melhor solug#o, caso disponivel
mais de uma, ai sim inicia-se a etapa de estudé-la, para o fim de definir o objeto licitatorio e
todos os seus contornos. Em linhas gerais, a instrugdo do processo licitatério deve revelar esse

encadeamento ldgico.

6. ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP.

6.1. O Estudo Técnico Preliminar — ETP da contratagdo deve conter, de
forma fundamentada, a descri¢do da necessidade da contratagdo, com especial atengdo a
demonstragéo do interesse publico envolvido. Também € preciso que sejam abordadas as
consideragdes técnicas, mercadologicas e de gestdo que podem interferir na contratagdo.

6.2. Oartigo 18, § 1° da Lei n° 14.133, de 2021, apresenta os elementos que

devem ser considerados na elaboragido do ETP:

§ 1° O estydo técnico preliminar a que se refere o inciso I do
caput deste artigo deverd evidenciar o problema a ser resolvido
¢ a sua melhqgn solugdo, de modo a permitir a avaliagio da
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viabilidade técnica e econémica da contratagio, e conterd os
seguintes elementos:

I - Descri¢do da necessidade da contratagdo, considerado o
problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse piiblico;

Il - Demonstragdo da previsdo da contratagdio no plano de
contratagdes anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o
seu alinhamento com o planejamento da Administragio;

III - requisitos da contratagdo;

IV - Estimativas das quantidades para a contratagio,
acompanhadas das memorias de célculo e dos documentos que
Ihes ddo suporte, que considerem interdependéncias com outras
contratagdes, de modo a possibilitar economia de escala;

V - Levantamento de mercado, que consiste na analise das
alternativas possiveis, e justificativa técnica e econdmica da
escolha do tipo de solugdo a contratar;

VI - Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos
pregos unitarios referenciais, das memorias de célculo e dos
documentos que lhe ddo suporte, que poderdo constar de anexo
classificado, se a Administragdo optar por preservar o seu sigilo
até a conclusdo da licitagdo;

VII - descrigdo da solugdo como um todo, inclusive das
exigéncias relacionadas & manutengdo e a assisténcia técnica,
quando for o caso;

VIII - justificativas para o parcelamento ou ndo da
contratacao;

[X - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros disponiveis;

X - Providéncias a serem adotadas pela Administragdo
previamente a celebragdo do contrato, inclusive quanto
capacitagdo de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e
gestdo contratual;

XI - contratagoes correlatas e/ou interdependentes;

XII' - descrigdo de possiveis impactos ambientais e
respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo
consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica
reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos,
quando aplicéavel;

XII - posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da
contratagdo para o atendimento da necessidade a que se destina.

6.3.  E certo que o ETP deverd conter ao menos os elementos previstos nos
incisos I, IV, VI, VIII e XIII, acima, conforme expressamente exigido pelo §2° da referida
norma. Quando ndo contemplar os demais elementos previstos no art. 18, §1° deverd a

Administragéo apresentar as devidas justificativas. No tocante ao inciso XII, o Guia Nacional
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de Contratagdes Sustentdveis/AGU apresenta diversas orientagdes juridicas, a serem

consultadas e observadas sempre que incidentes ao caso concreto.

6.4. Além das exigéncias da Lei n. 14.133, de 2022, deve a Administragio
observar as regras constantes no art. 17, do Decreto 313 de 2024, que dispde sobre a elaboragfo
dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP, para a aquisi¢fo de bens ¢ a contratagfo de servigos
e obras, no &mbito da administragfio piblica direta, autdrquica e fundacional, e sobre a
elaboracéo do ETP,

6.5. O Municipio editon o Decreto 313 de 2024, no Titulo III — Das Obras ¢
Servigos de Engenharia, Segdo I do Estudo Técnico Preliminar estabeleceu critérios para a

Elaboragdo de ETP, conforme abaixo descrito:

TITULO II

DAS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

Secfio |

Do Estudo Técnico Preliminar

Art. 270. O estudo técnico preliminar deverd ser realizado por profissional. ou
por equipe ou comissdio de profissionais com prerrogativa legal na 4rea de
engenharia ou arquitetura, de acordo com regulamentagio federal das referidas
profissées, ou por equipe técnica coordenada por profissional com essas
caracteristicas. Art. 271. A equipe técnica responsavel pela elaboracfo do estudo
técnico preliminar deverd realizar vistoria, in loco, da 4rea onde se pretende
executar a obra de engenharia efon arquitetura, para que obtenha todas as

informagdes necessarias e suficientes para orientar o planejamento, contendo,
no minimo, os seguintes elementos:

I - A localizagdo do empreendimento;

IT - O croqui da drea com as caracteristicas e dimensdes necessdrias, com as
coordenadas georreferenciadas, de modo a se obter a conformago geométrica
com medidas e demais caracteristicas, e indicagfio do norte geografico;

HI - a conformago altimétrica, quando couber;

IV - A documentagfio fotografica da area onde sera construida a obra de
engenharia e/ou arquitetura; V - a identificagfio e titularidade dos terrenos;

VI - O programa de necessidades, na forma do art. 439 deste Regulamento;
VII - a natureza e finalidade da obra de engenharia e/ou arquitetura;
VIII - a existéncia de servigos publicos, no caso de obras de edificagtes;

IX - A estimativa, aferida mediante metodologia expedita ou paramétrica, dos
pregos dos estudos, projetos, da preparagfo da drea, da obra, considerando para
fins de planejamento or¢amentério e financeiro, inclusive possiveis reajustes;
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X - A avaliagdo prévia de impactos de vizinhanga, quando exigida pela
legislacdo aplicavel;

X1 - a avaliagdo prévia de trafego, no caso de vias terrestres;
XII - o estudo de viabilidade conforme o art. 438 deste Regulamento;

XII - analise técnica sobre a viabilidade, ou ndo, de parcelamento do
empreendimento;

XIV - andlise a respeito das escolhas técnicas referentes a economicidade da
manuten¢do do empreendimento;

XV - Levantamento das alternativas, metodologias, e a justificativa técnica e
economica da escolha do tipo de solugdo a contratar;

XVI - descrigdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros
recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e
refugos, quando aplicavel;

XVII - posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para o
atendimento da necessidade a que se destina;

§ 1° Em caréter excepcional, devidamente justificada a auséncia de prejuizo a
andlise precisa dos dados e dos elementos previstos nos incisos do caput deste
artigo, a vistoria do terreno in loco podera ser dispensada pela equipe técnica.

§ 2° A Administragdo deverd realizar andlise prévia ambiental a respeito da
possibilidade de utilizagdo da area para os fins pretendidos.

5

§ 3° Além dos custos relativos aos projetos e a obra de engenharia e/ou
arquitetura, a Administragdo, em sua analise de viabilidade, devera estimar e
considerar os custos de implantagio, operagdo e manutengio anual, relativos aos
recursos materiais e humanos necessarios ao pleno funcionamento da finalidade
que demandou a construgdo do empreendimento.

§ 4° Paralelamente ao planejamento da execugfo da obra em si, a Administracio
deverd dar inicio as providéncias necessdrias ao pleno funcionamento do
empreendimento, incluindo as fases de implantagdo, operagio e manutengio
anual.

Art. 272. O estudo técnico preliminar deverd conter, no caso de obras de
engenharia e/ou arquitetura, estudo de viabilidade, o qual deve promover, no
minimo:

[ - a selegdo e a recomendagdo de alternativas para a concepgdo dos projetos, de
forma a permitir verificar se o programa, terreno, legislagio, custos e
investimentos sdo executdveis e compativeis com os objetivos do érgdo ou
entidade;

I - A andlise do impacto socioecondmico, socioambiental, sociocultural e
sociopolitico do empreendimento.

Art. 273. O estudo de viabilidade serd realizado em fungdo da 4rea apresentada
¢ pelo seu entorno, podendo, em caso de se concluir pela inviabilidade da
construgdo na drea, ser realizada a indicagdo de nova alternativa locacional.

\
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§ 1° A documentagdo relativa a area onde serd implantado o empreendimento
deve ser analisada pela assessoria técnica municipal.

§ 2° A escolha deve recair em drea compativel com o que se pretende construir,
tanto em suas dimensdes como em localizagdo, de forma a minimizar, pelas suas
caracteristicas, em especial pela sua topografia, dispéndios a mais para a
Administragdo, tais como terraplenagem, gastos com ampliagdo da rede de
energia, telefone, dgua e esgoto, além da existéncia e condi¢des das vias de
acesso, da existéncia ou ndo de fornecedores de materiais de constru¢do e mio
de obra.

§ 3° O estudo de viabilidade deve verificar a acessibilidade ao empreendimento
publico, entendida essa como a capacidade de locomogdo dos individuos, a pé
ou por outros meios de transporte, os custos, a disponibilidade de tempo, as
redes vidrias, as distincias dos percursos e os obsticulos topograficos,
urbanisticos e arquitetonicos.

§ 4° O estudo de viabilidade deve contemplar o levantamento e analise fisica
dos condicionantes do entorno, o levantamento e a anélise das restricdes e
possibilidades das legislagdes especificas na esfera municipal, estadual e
federal.

§ 5° Verificando a pertinéncia do pedido para a execugdo da obra ou servigos de
engenharia e/ou arquitetura e a viabilidade orcamentdria financeira, a autoridade
maxima, se aprovar, a encaminhara para o inicio do estudo técnico preliminar.

Art. 274. O programa de necessidades a ser definido a fim de adequa-lo aos
recursos que estardo disponiveis deverd conter, dentre outros aspectos:

I - O fim a que se destina a obra ou servigo de engenharia;

IT - A caracterizagdo dos futuros usudrios, contextualizando-os no ambiente ou
espago projetado, e quantificando-os;

[l - a nomeagdo dos respectivos ambientes ou espagos, caracterizando as
atividades funcionais que serdo desenvolvidas, de acordo com normativas,
legislagdo e orientagdes;

IV - A verificagdo da necessidade de ambientes ou espagos complementares
para o desenvolvimento das atividades especificas, bem como 4reas de
circulagdo e ligagdo entre os ambientes e os espagos publicos;

V - A determinagdo da caracterizagdo construtiva, de acordo com a realidade
requerida pelo padrdo determinado, indicando os provaveis materiais a serem
empregados;

VI - Estabelecer as relagdes espaciais entre os ambientes, promovendo uma
setorizacgdo, quando couber;

VII - determinar as necessidades de diferentes pisos, quando couber;
VIII - as dimensdes aproximadas necessérias;

[X - Especificar as dimensdes prévias dos equipamentos e do mobilidrio a ser
utilizado, verificar as relagdes entre os espagos construidos e o paisagismo, para
subsidiar a futura implantago;
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X - Indicar as necessidades do conforto ambiental, orientando para uma
construgdo sustentavel. Pardgrafo tnico. Em se tratando de estudo técnico
preliminar para contratagdo de obras e servigos comuns de engenharia, se
demonstrada a inexisténcia de prejuizo para a aferigio dos padrdes de
desempenho e qualidades almejadas, na especificagdo do objeto poderdo ser
dispensados a elaboragdo de projetos arquitetdnicos e complementares.

6.6.  No presente caso, os servidores da area técnica e requisitante elaboraram
0 estudo técnico preliminar (fl. 05 a 07). Apesar de se mostrar sintético. trata-se de um
documento eminentemente técnico. cuja avaliagio cabe, em tltima instincia, ao préprio 6rgio
assistido. No geral. aparentemente, o ETP contém as previsdes necessarias, relacionadas no art.
18, §1°, da Lei n” 14.133. de 2021, sendo recomendavel que o 6rgido assessorado se manifeste

sobre o atendimento dos requisitos acima.

7. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

7.1. A identificagdo da necessidade da contratagdo € o primeiro aspecto a ser
abordado em um estudo técnico preliminar, justamente para permitir a reflexio sobre os
motivos pelos quais determinada contratagdo foi solicitada, investigando assim qual a
necessidade final a ser atendida, que pode inclusive ser distinta a depender da finalidade do

6rgdo ou entidade, ainda que o objeto indicado pelo setor requisitante seja 0 mesmo.

7.2.  Essa investigagdo inicial é expressamente demandada no art. 18, [ e §1°,
I'da NLLC, jé reproduzidos no presente parecer. Trata-se de etapa fundamental do processo,
por meio da qual o problema colocado para a Administragdo pode vir a ser compreendido sob
outra perspectiva e assim contribuir para que outras solugdes se mostrem propicias a atender a
demanda, quando se passar a fase de levantamento de mercado, tratada mais a frente. A clareza

da necessidade administrativa € a base para possiveis inovagdes.

7.3.  Também por meio dela € possivel fazer uma reflexdo para extrair quais
0s requisitos essenciais sem os quais a necessidade ndo seria atendida. Trata-se de requisitos
da propria necessidade, portanto, e ndo de eventuais solugdes a serem adotadas, até porque,
nessa primeira etapa, ainda ndo se sabe quais as solugdes disponiveis. Nesse sentido, o art. 18,

§1° da Lei n. 14.133, de 2022, que estabglece os elementos do ETP, prevé os requisitos da
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contratagdo no seu inciso III, enquanto o levantamento de mercado (quando se buscam as

solugdes disponiveis) somente no inciso V.

7.4.  Além disso, a descrigdo da necessidade de contratagdo deve conter

manifestagdo acerca da essencialidade e interesse piiblico da contratagfio, para os fins do

previsto no art. 3° do Decreto n° 8.540/2015, a ser interpretado em consonincia com a Lei n.
14.133, de 2022, devendo portanto ser avaliado o interesse piiblico também na perspectiva de
se haverd impacto ambiental negativo decorrente da contratagio e se h4 opgdes que atendam
ao principio do desenvolvimento nacional sustentavel, considerando o ciclo de vida do objeto

(artigo 11, I, Lei n. 14.133, de 2021)

7.5.  Feito esse registro, € certo que ndo cabe ao 6rgio juridico adentrar ao
mérito (oportunidade e conveniéncia) das razdes do Administrador, principalmente nesse
contexto em que prevalece a tecnicidade do assunto. O papel do 6rgdo juridico é recomendar
que essa reflexdo sobre a necessidade administrativa seja efetivamente realizada, orientando o
orgdo assistido a registra-la nos autos, caso ndo o tenha sido, ou entdio a aperfeicoa-la, na

hipétese de ela se revelar insuficiente ou desarrazoada.

7.6.  Sem prejuizo dessa constatagdo, observa-se que, no caso concreto, o
Orgdo descreveu a necessidade administrativa: Construgo de Campo de Futebol Sintético, ndo
havendo, portanto, a identificagdo da necessidade que precisa suprir. mas como sera suprida a

necessidade, sendo necessario adequagdo neste tocante.

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

8.1.  Uma vez identificada a necessidade administrativa, o proximo passo €
buscar solugdes que tenham o potencial de atendé-la. Nio se trata, portanto, de realizar
estimativa de precos, e sim estudar as praticas do mercado e de outros érgdos e entidades
publicas, a fim de verificar se existe alguma outra solugdo para atender a necessidade
administrativa ou entdo novas metodologias de execugdo/contratagdo que gerem ganhos de

produtividade ou economia para a Administragdo.

8.2. O artigo 9° IlI, “a™ a *“d” da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 58, de 8
de agosto de 2022 indica algumas op¢des paya realizar essa busca e o art. 12 estabelece que “os

6rgdos e entidades deverdo pesquisar, no Sistema ETP Digital, os ETP de outras unidades,
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como forma de identificar solugdes semelhantes que possam se adequar & demanda da

Administragdo.”

8.3.  Jaoart. 44 da Lei n° 14.133, de 2021, determina que a Administragdo
promova a avaliagdo dos custos e beneficios das opgdes de compra e locagio de bens, quando
ambas as solugdes foram vidveis, de modo a indicar a alternativa que se revelou mais vantajosa
no caso concreto. Neste ponto, ressalte-se que a vantajosidade deve considerar o ciclo de vida

do objeto, nos termos dos artigos 11, I e 18, VIII, da mesma lei.

8.4.  Assim, essa prospecgdo e avaliagio devera ser realizada, ainda que leve
a conclusdo de que as metodologias ja tradicionalmente empregadas em contratagdes anteriores
sdo as mais aptas a satisfagdo da necessidade administrativa. Seja qual for a solugio adotada,

sua escolha deve ser expressamente motivada nos autos.

8.5. Em vista do exposto, registra-se que no caso concreto, o Orgio n#do
realizou a busca por solugdes de mercado, ndo tendo justificado, entretanto, recomendando-
se que o faga. o que pode inclusive alterar o proprio objeto licitatorio, em se encontrando uma

solugdo mais adequada a necessidade administrativa.

9. DEFINICAO DO OBJETO

9.1.  Uma vez investigada a necessidade administrativa que origina o pedido
de contratagdo e depois de encontrada a solugdo mais adequada para atendé-la, a Administragio
passara entdo a se diferenciar dos particulares em geral porque devera entdo descrever referida
solugdo, convertendo-a no objeto licitatorio. A finalidade principal desta etapa ¢ propiciar que
a propria Administragdo incremente seus conhecimentos sobre o objeto, distinguindo suas
caracteristicas principais, para entdo, por meio da descrigdo, possibilitar que todos os
fornecedores da solugdo escolhida venham a saber do interesse administrativo em uma futura

contratagdo.

9.2. Bem por isso, o aumento do nivel de detalhamento da especificagdo do
objeto influi inversamente no universo de fornecedores aptos a atender a demanda, reduzindo-
o. Consequentemente, a caracterizagdo excessivamente pormenorizada poder4 conduzir a um

nico ou nenhum fornecedor, ao passo que g especificagdo por demais genérica ou singela
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podera ampliar as op¢des no mercado, porém para objeto cujas caracteristicas ndo atendam

plenamente as necessidades efetivas da Administragdo, frustrando a finalidade da contratacio.

9.3.  De acordo com o art. 18, caput, da Lei n. 14.133, de 2021, a fase de
planejamento deve abordar todas as consideragdes técnicas, mercadolégicas e de gestdo que
podem interferir na contratagdo, sendo certo que a defini¢io do objeto, modelo de execugdo e
gestdo do contrato devem levar em consideragdo cada um desses aspectos. Os critérios de
sustentabilidade previstos em leis, decretos e outras normas infralegais deverdo ser inseridos
na especifica¢do do objeto sempre que obrigatorios, encontrando-se orientagdes juridicas sobre

o tema no Guia Nacional de Contratagdes Sustentdveis/AGU.

9.4.  No que tange as consideragdes técnicas, a especificagdo do objeto deve
considerar as normas técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, quanto a requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia

€ seguranga, nos termos do art. 1° da Lei n® 4.150, de 1962.

9.5. Portanto, o gestor devera tomar as cautelas necessdrias para assegurar
que as especificagdes correspondam aquelas essenciais ao bem, sem as quais ndo poderdo ser
atendidas as necessidades da Administragdo, evitando por outro lado, detalhes considerados

supérfluos ou desnecessarios, que possam limitar a competi¢do indevidamente.

9.6.  Por fim, deve a Administragdo indicar se o objeto que sera contratado
esta contemplado no catdlogo eletrdnico de padronizagdo de compras, servigos e obras, no
ambito da Administragdo Publica federal direta, autdrquica e fundacional, conforme Portaria
Seges/ME n° 938, de 2 de fevereiro de 2022, aplicdvel em dmbito municipal, pelo art. 466 do
Decreto Municipal 313 de 2024.

9.7.  Nocaso dos autos e a despeito da tecnicidade do assunto, aparentemente

0 Orgdo o definiu o objeto de forma a contemplar os elementos acima.

10. PARCELAMENTO DO OBJETO DA CONTRATACAO

10.1.  Geralmente, as aquisigdes da Administragdo Publica devem atender ao
principio do parcelamento, que deverd ser adotado quando for tecnicamente vidvel e

economicamente vantajoso, conforme artigp 40, inciso V, alinea b, da Lei n® 14.133, de 2021:
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Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de
consumo anual e observar o seguinte:

()

V - Atendimento aos principios:

a) da padronizagdo, considerada a compatibilidade de especificagdes estéticas,
técnicas ou de desempenho;

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viivel e economicamente
vantajoso;

¢) da responsabilidade fiscal, mediante a comparagio da despesa estimada com
a prevista no orgamento.

(...) (grifou-se)

10.2. Ocorre que o parcelamento deve ser adotado levando-se em
consideragdo alguns critérios objetivos, descritos no §2° do dispositivo citado: Por outro lado,
o ha situagdes em que a lei expressamente restringe a possibilidade de parcelamento do objeto,
conforme situagdes descritas no mesmo art. 40, em seu paragrafo terceiro:
§ 3° O parcelamento ndo sera adotado quando:
I - A economia de escala, a redugdo de custos de gestdo de contratos ou a maior
vantagem na contratagdo recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

I - O objeto a ser contratado configurar sistema tnico e integrado e houver a
possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;

[l - o processo de padronizagdo ou de escolha de marca levar a fornecedor

exclusivo
10.3. Como critério conceitual, o artigo 87 do Codigo Civil preceitua:

Bens divisiveis sdo os que se podem fracionar sem alteragdo na sua substéncia,

diminuigéo consideravel de valor, ou prejuizo do uso a que se destinam.

~ 10.4. Em vista disso, ¢ de uma forma geral, as licitagdes em que o objeto é
disposto em um item apenas, ou em que os vérios objetos sdo dispostos em vdrios itens, com
disputa e adjudicagdo independentes entre si, tendem a observar o principio do parcelamento,
desde que cada um dos objetos dos itens seja considerado indivisiveis, o que deve ser

esclarecido pelo drgéo.

10.5. Por outro lado, a disposi¢do de um objeto em tese indivisivel em um
mesmo item (como nos casos de aquisi¢do com instalagdo, por exemplo), ou a agregacio de
itens em um grupo, pode vir a caracterizar a ndo observancia do referido principio,

demandando, necessariamente, justificativa or parte do érgdo ou entidade.
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10.6.  Ainda nesse tocante, a agregagdo de itens em grupo para julgamento da
proposta pelo menor prego global do grupo pode vir a comprometer a selecdo da proposta
cfetivamente mais vantajosa, caso seja possivel a contratagdo de itens isolados e a ndo

contratagdo de outros.

10.7. De qualquer forma, a decisdo final envolve contornos téenicos e
gerenciais especificos, a serem pormenorizados pelo 6rgio contratante. mediante justificativa
baseada nos elementos legalmente definidos, recomenda-se ao setor técnico que reafirme a

regularidade técnica para o ndo parcelamento dos servigos.

11. INSTRUMENTOS DE GOVERNANCA - PCA, PLS E OUTROS

11.1. De acordo como do artigo 18 da Lei n® 14.133, de 2021, a fase

preparatoria da licitagdo deve compatibilizar-se com o plano de contrata¢des anual.

Art. 12. No processo licitatorio, observar-se-a o seguinte:

(...)

VII - a partir de documentos de formalizagdo de demandas, os 6rgdos
responsaveis pelo planejamento de cada ente federativo poderfio, na forma de
regulamento, elaborar plano de contratagdes anual, com o objetivo de
racionalizar as contratagdes dos orgdos e entidades sob sua competéncia,
garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a
elaboragdo das respectivas leis orgamentdrias.

11.2.  Em dmbito Federal, compreende-se que o PCA constitui instrumento de
governanca descrito na Portaria Seges/ME n° 8.678, de 19 de julho de 2021, dispde sobre a
governanca das contratagdes publicas no ambito de toda a Administragdo Publica federal. Por
elucidativo, segue transcrigdo do art. 6°, que elenca os instrumentos de governanga em

contratagdes pulblicas:

Art. 6° Sdo instrumentos de governanga nas contratagdes publicas, dentre outros:
I - Plano Diretor de Logistica Sustentavel - PLS;

II - Plano de Contratagdes Anual;

IIT - Politica de gestdo de estoques;

IV - Politica de compras compartilhadas;

V - Gestdo por competéncias;

VI - Politica de interagdo com o|mercado;

VII - Gestdo de riscos e controle|preventivo;
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VIII - Diretrizes para a gestdo dos contratos; e

IX - Definigdo de estrutura da 4rea de contratagdes publicas.
Parégrafo tnico. Os instrumentos de governanga de que trata este artigo devem
estar alinhados entre si.

11.3.  E certo que o administrador publico deve demonstrar que a contratagio
pretendida esta alinhada aos instrumentos e as diretrizes definidas no normativo acima citado.
Em que pese as disposi¢des da Unidio, no Decreto Municipal 313, de 2024, houve a
contemplagdo nos artigos 16 e seguintes dos instrumentos de planejamento: ETP (art. 17),
Termo de Referéncia (Art. 20), Centralizagdo dos Procedimentos de Aquisi¢do de Bens e
Servigos (Art. 21), PCA (Art. 22), vedagdo 4 artigos luxo (art. 27), Observancia da Legalidade

Orgamentria (Art. 30) e utilizagdo de catalogo eletrénico padronizado (art. 36).

11.4.  Sem prejuizo da orientagdo acima, convém tecer algumas consideragdes

sobre os instrumentos de governanga abaixo indicados.

12. PLANO DE CONTRATACOES ANUAL - PCA

12.1. O Decreto n® 313, de 2024, regulamentou o Plano de Contratagdes Anual
— PCA, assim como instituiu o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratagdes,
tendo imposto aos érgdos e as entidades a obrigatoriedade de elaboragdo, até a primeira
quinzena de maio de cada exercicio, de planos de contratagdes anual, os quais conterdo todas

as contratagdes que pretendem realizar no exercicio subsequente.

12.2. E certo que o PCA deve ser divulgado e mantido & disposi¢do do piiblico
em sitio eletronico oficial e devera ser observado na realizagdo de licitagdes e na execugdo dos

contratos, conforme artigo 12, §1°, da Lei n® 14.133, de 2022.

12.3. Convém lembrar que, de acordo com o artigo 25 do Decreto n® 313 de
2024, incumbe ao setor de contratagdes a verificagdo de que a demanda est4 contemplada no
plano de contratagdes, devendo tal informagdo constar de forma expressa na fase de
planejamento, o que deve ser feito no Estudo Técnico Preliminar, conforme expressamente

prevé o art. 18, §1°, inciso II.

12.4. No caso concreto, a Administra¢do ndo registrou se a demanda estd

devidamente contemplada no PCA do érgao.\sendo conveniente ressaltar que a contemplagio
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€ requisito necessario para a aplicagdo da Lei de Licitagdes — 14.133 de 2021, instrumento de

governanga de responsabilidade do gestor, cuja omissiio enseja responsabilizacio.

13. PLANO DIRETOR DE LOGISTICA SUSTENTAVEL - PLS E
DEFINICAO DE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE NAS AQUISICOES

13.1. O Municipio ndo possui Plano Diretor de Logistica Sustentavel — PLS,
sendo que deverd julgar conveniente a adogdo desse instrumento de governanga, vinculado ao
planejamento estratégico do 6rgdo ou entidade, ou instrumento equivalente, e as leis
orcamentarias, que estabelece a estratégia das contratagdes e da logistica no ambito do érgdo
ou entidade, considerando objetivos e agdes referentes a critérios de sustentabilidade, nas
dimensdes econdmica, social, ambiental e cultural, a luz do que dispde o art. 5°, caput, art. 11,
IV, e art. 144 da Lei 14.133, de 2021 constitui uma diretriz de utilizagio e aplicagido da Lei
14.133, de 2021, art. 16, inciso IV, do Decreto Municipal 313 de 2024.

13.2.  Observa-se que o Decreto Municipal 313 de 2021, no art. 19, art. 249 do
Decreto 313 de 2024, observar-se-4 necessidade de verificar a criagio de Diretrizes de
Logistica Sustentavel, sendo esse instrumento de governanga devers ser criado pela autoridade

maxima, justificando, eventualmente, quando existente a sua ndo aplicagio.

13.3. No caso concreto, a Administragdo ndo possui Diretrizes de Logistica
Sustentdvel, ndo sendo possivel aferir se a demanda est4 devidamente contemplada no PLS
do 6rgdo, pelos Agentes de Contratagdo, Orgdio Licitante, e assessoria juridica. Observa-se,
contudo, que o Decreto Municipal e a Lei de Licitagdes preveem esses instrumentos, sendo que
ndo € licito a adogdo de praticas ambientais insustentdveis, na hipétese de ficar demonstrado

no ETP.

13.4.  Por isso, foram adotadas as Diretrizes de Logistica Sustentivel do
Estado do Parana, conforme mencionado no item 21 do DOCUMENTOS E

INFORMACOES TECNICAS, de fl. 146 dos autos.

14. ANALISE DE RISCOS |
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14.1. O art. 18, inciso X, da Lei n° 14.133, de 2021, estabelece que o

planejamento da contratagdo devera contemplar a analise dos riscos.

14.2. No Portal de Compras do Governo Federal consta topico especialmente
dedicado a Identificagdo e Avaliagdo de Riscos, que oferece orientagdes elaboradas base nas
premissas estabelecidas pela Lei n® 14.133, de 2021. E certo que tais recomendagdes devem

ser incorporadas no planejamento desta contratagdo.

14.3.  Além disso, a Administragdo deve se atentar para a possibilidade de
inserir no contrato topico destinado 2 Matriz de Riscos (art. 6° inciso XVII) e Matriz de
Alocagdo de Riscos (art. 103), o que deve ser feito com base em avaliagio concreta, com
apresentagdo de justificativa, haja vista a possibilidade de elevagdo dos custos da contratagio.

Em caso de duvidas, esta unidade juridica podera ser consultada.

14.4. O Decreto Municipal 313, 2024, fez remissdes a gestdo do risco nos art.
16, 17, §2°, 25, inciso X, art. 120, inciso IX, e da matriz de risco art. 124 do decreto. Portanto,

a andlise de risco ndo ¢ estranha a Administragdo Pblica Municipal.

14.5. No caso concreto, a Administragdo ndo elaborou andlise de riscos.
Recomenda-se que realize a sua elaboragdo, sendo conveniente ressaltar que constitui

obrigacao legal.

15. PROJETO BASICO

15.1. O Projeto Basico esta definido no inciso XXV, do art. 6° da NLLC.

Estabelece o dispositivo o seguinte:

XXV - projeto bésico: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou o servigo, ou o
complexo de obras ou de servigos objeto da licitagdo, elaborado com base nas
indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica
¢ o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que
possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de
execu¢do, devendo conter os seguintes elementos:

a) levantamentos topograficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos,
ensaios e analises laboratoriais, estudos socioambientais € demais dados e
levantamentos necessarios para execu¢do da solugdo escolhida;

b) solugdes técnicas globais ¢ localizadas, suficientemente detalhadas, de forma
a evitar, por ocasido da elabotiagdo do projeto executivo e da realizagdo das obras
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€ montagem, a necessidade de reformulagdes ou variantes quanto a qualidade,
ao prego e ao prazo inicialmente definidos;

¢) identificagdo dos tipos de servigos a executar e dos materiais e equipamentos
a incorporar a obra, bem como das suas especificagdes, de modo a assegurar os
melhores resultados para o empreendimento e a seguran¢a executiva na
utilizagdo do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os
perigos identificaveis, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) informagdes que possibilitem o estudo e a defini¢do de métodos construtivos,
de instalagdes provisorias e de condigdes organizacionais para a obra, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execugio;

e) subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdio da obra,
compreendidos a sua programagdo, a estratégia de suprimentos, as normas de
fiscalizagdo e outros dados necessérios em cada caso;

f) orgamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos
de servicos e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatério
exclusivamente para os regimes de execugdo previstos nos incisos I, 11, I, IV e

VII do caput do art. 46 desta Lei;

15.2. Conforme verificamos na definig¢do acima estabelecida o projeto basico
constitui documento que contempla as solugdes fundamentais e indispenséveis, ainda que nio
completas e exaustivas, relativamente a uma obra, compondo a fase de planejamento da
contratagdo, conforme o Art. 18, inciso Il da NLLC.

15.3.  Assim, cabe analisar se o Projeto Basico possui todos os elementos que
0 compdem. Ndo se trata de inovagdo, mas da inclusdo de levantamentos topograficos e
cadastrais, sondagens, ensaios e demais estudos para execugdo da solucdo escolhida. A

Resolugdo n°. 04/2006', estabeleceu que as obras publicas deverdo possuir documentos de

! Art. 5° Todas as obras de engenharia em regime de execucdo indireta deverdo possuir 0s
seguintes documentos gerais de controle:

I — Referente aos estudos preliminares:

a) estudo de viabilidade, contendo as indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e econdmica e, quando necessério, o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento (art. 6°, inciso IX da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993).

II - Referentes a fase de projeto:

a) ART’s dos projetos e orgamento componentes do projeto basico (art.

1°da Lei Federal n® 6.496, de 07 de dezembro de 1 977, e arts. 13 e 17 da Lei Federal n°® 5.194,
de 24 de dezembro de 1966);

b) projeto bésico (art. 6° IX, da Lei Federal n® 8 .666/1993), conforme Orientagdo Técnica
OT-IBR 001/2006 do Instituto Brasileiro de \ditoria de Obras Piblicas - IBRAOP;
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controle, incluindo o projeto bésico, conforme orientagdo técnica OT-IBR 001/2006 do

Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Ptiblicas — IBRAOP.

¢) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composigdo de todos os seus custos
unitérios (art. 7°, § 1°, II, da Lei Federal n° 8.666/1993);

d) cronograma fisico-financeiro da obra (arts. 7°, § 2°, 111, 40, XIV, “b” e art. 55, IV, da Lei
Federal n° 8.666/1993 e art. 63 da Lei Federal n® 4.320, de 17 de margo de 1964);

e) relatério de impactos ambientais e licengas ambientais, quando exigido pelos 6rgdos
competentes (art. 12, VII, da Lei Federal n® 8.666/1993 e Resolugdes CONAMA n° 01, de 23
de janeiro de 1986 e n° 237, de 19 de dezembro de 1977).

III - referentes a utilizagdo de recursos de transferéncias voluntérias:

a) termo do convénio ou instrumento congénere e plano de trabalho com a devida autorizagio
legislativa (art. 116, § 1°, da Lei Federal n® 8.666/1993 e Resolugdo TCE/PR n° 03, de 27 de
julho de 2006);

b) prestagdes de contas parciais e final (art. 116 da Lei Federal n° 8.666/1993).

IV - Referentes a fase de licitagdo:

a) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Or¢amentarias e Lei de Orgamento Anual (art. 7° da Lei
Federal n® 8.666/1993);

b) processo licitatorio nos termos do art. 38 da Lei Federal n° 8.666/1993.

V - Referentes a fase de execugdo do contrato:

a) projetos executivos com suas ART's, devidamente aprovados pela autoridade competente
(art. 7° da Lei Federal n° 8. 666/1993);

b) designagdo do fiscal do contrato (arts. 58 e 67 da Lei Federal n° 8.666/1993);

¢) designagdo do fiscal da obra, habilitado e credenciado junto ao CREA (arts. 58 e 67 da Lei
Federal n° 8.666/1993 e Resolugdo CONFEA n° 345, de 27 de julho de 1990);

d) contrato ou outro instrumento habil (arts. 60 e 62 da Lei Federal n° 8.666/1993);

¢) ART’s de execugdo da obra (art. 1° da Lei Federal n° 6.496/1977);

f) documento de prestagdo da garantia contratual oferecida para assegurar a plena execugio do
contrato, quando cabivel (art. 56 da Lei Federal n° 8.666/1993);

g) ordem de inicio da obra (art. 55 da Lei Federal n° 8.666/1993);

h) matricula da obra junto ao INSS (instru¢do normativa MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de
2005);

i) alvard de construgdo (legislagdo municipal);

J) notas de empenhos (art. 61 da Lei Federal n° 4.3 20/1964);

k) laudos de medigdo da obra, contendo a especificagdo e quantificagdo dos servigos
executados, devidamente datados e assinados pela fiscalizagdo (art. 67 da Lei Federal n°
8.666/1993);

I) notas fiscais e documentos comprobatérios das liquidagdes (art. 63 da Lei Federal n°
4.320/1964);

m) ordens de pagamentos (art. 64 da Lei Federal n°® 4.320/1964);

n) registros proprios da obra contendo as anotagdes assinadas pela fiscalizagdo e pelo
representante do contratado, registrando todas as ocorréncias relacionadas a execugio da obra
¢ determinagdes quanto a regularizagdo das faltas ou defeitos observados (art. 67 da Lei Federal
n° 8.666/1993);

0) documentag@o relativa as sangdes aplicadas ao contratado (arts. 86, 87 e 88 da Lei Federal
n° 8.666/1993);

p) comprovantes de que o contratado se mantém em situagdo regular no cumprimento dos
encargos sociais (arts. 29, 71 e 55, XIII, ! Lei Federal n° 8.666/1993).
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15.4. O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, possui

varias orientagdes técnicas que podem ser objeto de consulta:

A)  OT-IBR 001/2006 — PROJETO BASICO;

B) ~ OT-IBR 002/2009 - OBRA E SERVICO DE ENGENHARIA:

C)  OT - IBR 003/2011 - GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS
PUBLICAS:

D)  OT - IBR 004/2012 — PRECISAO DO ORCAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS;

E)  OT — IBR 0052012 — METODOS E PROCEDIMENTOS PARA
APURACAO DE SOBREPRECO E SUPERFATURAMENTO EM OBRAS PUBLICAS:

F)  OT-1IBR 006/2016 — ANTEPROJETO DE ENGENHARIA:

G)  OT - IBR 007/2018 — PROJETO DE SERVICOS DE LIMPEZA
URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS:

H) OT — IBR 008/2020 — Projeto Executivo
1) OT - IBR 009/2024 — Reequilibrio Econdmico-Financeiro de Contratos

de Obras e Servigos de Engenharia;

15.5. A Orientagdo Técnico 01/2006 estabelece elementos minimos que

deveram conter o Projeto Bisico, a saber:
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Tabela 6.1 - Edificacbes

Especialidade

Elemento

Conteudo

Levantamento Topografico

Desenho

* Levantamento plani-altimétrico

Sondagem

Desenho

» Locag3o dos furos

Memorial

» Descrig@o das caracteristicas do solo
* Perfil geoldgico do terreno.

Projeto Afquiteténico

Desenho

» Situagdo

» Implantagdo com niveis

¢ Plantas baixas e de cobertura

+ Cortes e elevagbes

« Detalhes (que possam influir no valor do orgamento)

+ indicagéo de elementos existentes, a demolire a
executar, em caso de reforma e/ou ampliagéo.

Especificagéo

¢ Materiais, equipamentos, elementos, componentes
€ sistemas construtivos.

Projeto de Terraplenagem

Desenho

« Implantagdo com indicagao dos niveis originais e
dos niveis propostos;

= Perfil longitudinal e segdes transversais tipo com
indicac&o da situagdo original e da proposta e
defini¢do de taludes e contengdo de terra.

Memonal

« Calculo de volume de corte & aterro/Quadro
Resumo Corte/Aterro

Especificagéo

+ Materiais de aterro

Projeto de Fundagtes

Désenho

» Locagdo, caracteristicas e dimensbes dos
elementos de fundacéo.

Memorial

* Método construtivo;
« Calculo de dimensionamento.

Tabela 6.1 - Edificagdes (concius#o)

Especialidade Elemento Contetdo
Projeto Estrutural Desenho  Planta baixa com langamento da estrutura com
cortes e elevacbes, se necessarios.
Especificagio | « Materiais, componentes e sistemas construtivos.
Memorial » Método construtivo
» Calculo do dimensionamento
Projeto de Instalagbes Desenho » Planta baixa com marcagéo da rede de tubulagio
Hidraulicas {(agua, esgoto, aguas pluviais e drenagem),
prumadas e reservatorio;
» Esquema de distribuicio vertical.
Especificagdo | » Materiais;
» Equipamentos.
Memorial « Célculo do dimensionamento das tubulagbes e
reservatério
Projeto de Instalagbes Desenho » Planta baixa com marcagio dos pontos, circuitos €
Elétricas tubulacbes;
» Diagrama unifilar.
Especificacdo | « Materiais
» Equipamentos
Memorial » Determinagéo do tipo de entrada de servigo;

= Calculo do dimensionamento.
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Projeto de instalagbes Desenho » Planta baixa com marcacio dos pontos e
Telefdnicas tubulacbes
Especificagdo | « Materiais
» Equipamentos
Projeto de Instalactes de Desenho » Pianta baixa indicando tubulagtes, prumadas,
Prevencdo de Incéndio reservatorio, caixas de hidrante e/ou
equipamentos.
Especificagdo | » Materiais
» Equipamentos
Memorial ¢ Célculo do dimensionamento das tubulagbes e
reservatdrio
Projeto de Instalacdes Desenho » Planta baixa com marcagéo dos pontos e
Especiais (l6gicas,CFTV, tubulacgbes
alarme, detecgéo de fumaca) | Especificacio | « Materiais
* Equipamentos
Projeto de Instalacbes de Ar | Desenho » Pianta baixa com marcacgéo de dutos e
Condicionado equipamentos fixos (unidades condensadoras e
evaporadoras)
Especificagdo | « Materiais
* Equipamentos
Memorial « Calculo do dimensionamento dos equipamentos e
dos dutos
Projeto de Instalagdo de Especificagdo | « Materiais
transporte vertical * Equipamentos
Memorial » Calculo
Projeto de Paisagismo Desenho ¢ Implantagdo com niveis

Especificagdo | « Espécies vegetais;

» Materiais e equipamentos.

15.6. Portanto, ndo houve significativa alteragdo em relagio aos elementos

técnicos que deveriam compor o Projeto Basico. Por isso, em que pese tenha sido apresentado

0 Projeto Basico como Termo de Referéncia, havera de compatibilizar e integrar os elementos

acima, no referido documento, sob o risco de ndo possuir os elementos minimos de prestagio

de contas, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Parana (Art. 5°, da Resolugdo n°. 04/2006

do TCE/PR).

15.7.  Observa-se que a Segdo 1l - Da Licitagdo para Contratagdo de Obras e

condicionantes, conforme abaixo referido:

Servigos de Engenharia, do Titulo III Das Obras e Servigos de Engenharia, enumera algumas

Sec¢do 11l Da Licitagdo para Contratagdo de Obras e Servigos de Engenharia

Art. 279. Antes de iniciar a fase externa do procedimento licitatorio devera haver
a competente autorizagdo do 6rgdo ou entidade responsavel pela licitagdo do

projeto bésico e/ou executivo.

Subsecdo |

Do Projeto Bésico e Executiv
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Art. 280. Todos os elementos que compdem o projeto bisico devem ser
elaborados por profissional legalmente habilitado, sendo indispensavel a
respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART e/ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, identificagdo do autor e sua assinatura em
cada uma das pegas graficas e documentos produzidos.

Art. 281. Todo projeto basico deve apresentar contetidos suficientes e precisos,
tais como os descritos no desenho, no memorial descritivo, na especificagio
técnica, no orcamento e no cronograma fisico-financeiro, representados em
elementos técnicos de acordo com a natureza, porte e complexidade da obra de
engenharia e/ou arquitetura.

Art. 282. Para a correta aplicagdo as especificagdes do projeto bésico, a
indicagdo de marca e modelo do material a ser utilizado em determinados
servigos, deverd seguir as seguintes regras:

I - quando for adequada a utilizagdo de materiais para melhor atendimento do
interesse publico, funcionalidade ou sincronia entre materiais previstos nos
calculos dos projetos, comprovada mediante justificativa técnica, devera ser
indicada a marca e modelo do material a ser utilizado no respectivo servico, caso
a contratada encontre dificuldade no cumprimento da especificagéo de projeto,
sera necessdria a obtengdo de autorizagdo da respectiva fiscalizacdo da obra e
do responsavel técnico pelo projeto;

II - Quando for adequada a utilizagdo de bens ou servigos, sem similaridade ou
de marcas, caracteristicas e especificagdes exclusivas, para melhor atendimento
do interesse publico, comprovada mediante justificativa técnica, devera ser
indicada a marca e modelo dos bens ou servigos;

III - quando visar a facilitagdo da descrigdo do objeto, devera ser indicada a
marca ¢ modelo do material a ser utilizado, seguida da expressio “ou
equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”;

[V - no que caso em que o contratado pretender ndo utilizar a marca e modelo
indicado no projeto, devera requerer ao agente responsavel pela fiscalizagdo da
obra, com a devida antecedéncia, a respectiva substituigdo, de modo que o
pedido serd avaliado pela fiscalizagfo, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentagdo do material proposto pela contratada, laudos técnicos do material
ou produto comprovando a viabilidade de sua utilizagdo para o fim pretendido,
emitidos por laboratérios conceituados, com 6nus para a contratada;

V - A marca e modelo do material a ser utilizado serdo indicados quando houver
risco a execugdo adequada as especificagdes.

Art. 283. As pranchas de desenho e demais pegas deverio possuir identificacdo,
contendo, no minimo:

I - Denominagdo e local da obra;
II - Nome da entidade executora;
I1I - tipo de projeto;
IV - Data;
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V - Nome do responsavel técnico, nimero de registro no CREA ou no CAU e
sua assinatura. Art. 284. Sempre que houver modificagio na legislagdo ou em
normas técnicas os projetos basicos e executivos devem ser atualizados de forma
que atendam aos incisos XXV e XXVI do art. 6° da Lei n° 14.133, de 2021.

Art. 285. Para a aprovagdo e licenciamento de projetos arquitetdnicos e
urbanisticos, a concepgdo e implantagdo devem atender aos principios do

desenho universal, tendo como referenciais basicos as normas técnicas da
ABNT.

Art. 286. Em caso de revisdo de projeto basico ou da elaboragio de projeto
executivo, apds o procedimento licitatério, que transfigurem o objeto
originalmente contratado em outro de natureza e propésito diversos, devera ser
realizada nova licitagdo para a execugdo da obra ou servigo de engenharia e/ou
arquitetura relativo aqueles projetos.

Art. 287. E dever do gestor exigir apresentagdo de ART ou RRT referente a
projeto, execugdo, supervisdo e fiscalizagio de obras e servigos de engenharia
e/ou arquitetura, com indicagdo do responsével pela elaboragdo de plantas,
orcamento-base, especificagdes técnicas, composi¢des de custos unitarios,
cronograma fisico-financeiro e outras pegas técnicas.

15.8. No presente caso, os servidores da drea técnica e requisitante elaboraram
o Projeto Basico, utilizando a denominagdo de Termo de Referéncia (fl. 177 a 185). contudo.,
nao contém os elementos indicados em tdpico anterior, de modo que se mostra conveniente

orientar a elaboragdo ou a apresentagdo dos elementos técnicos que compdem o Projeto Bisico.

15.9. Contudo, ressalta-se que constitui um documento eminentemente

técnico, cuja avaliag@o cabe, em (ltima instdncia, ao proprio érgfo assistido.

16. OBJETIVIDADE DAS EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO
TECNICA.

16.1. Enquanto a habilitagdo profissional procura investigar se o licitante tem
experiéncia anterior na execugdo de parcela relevante do objeto, a habilitagio operacional visa
verificar se o licitante retine condigdes de executar o objeto na dimensdo que ele (o objeto)

possui.

16.2. A exigéncia de qualificagdo técnica-profissional ¢ mais comum em obras
e servicos de engenharia, mas ndo ¢é vedada nos demais objetos. Caso se a entenda

indispensavel a garantia do adimplement¢ das obrigagdes (conforme art. 37, XXI, da
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Constitui¢do Federal), entdo serd necessario especificar de forma clara e expressa de qual
parcela do objeto serd exigida comprovagdo de experiéncia anterior, e por meio de qual
profissional, para permitir o julgamento objetivo quanto ao atendimento da exigéncia na fase
de habilitagdo do certame. O requisito legal a ser observado é que esta parcela claramente
especificada represente ao menos 4% do valor estimado da contratagdo, conforme art. 67, §1°
da Lei n° 14.133, de 2021.

16.3. Ja a comprovagdo da qualificagdo técnica-operacional costuma ser
exigida na generalidade dos casos, e afere a capacidade de gestdo do licitante de executar o
objeto licitatorio. Por isso € indispensavel indicar quantitativos minimos a serem comprovados,

até o limite de 50% do quantitativo previsto, conforme art. 67, §2° da Lei n° 14.133, de 2021.

16.4. No caso concreto, o tema foi tratado no item FORMA E CRITERIO DE
SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO. fl. 178 4 179, contudo,
ndo houve estabelecimento de nenhum requisito de qualificagdo técnica no que vem a ser
Termo de Referéncia. Contudo. observa-se que no item 14, fl. 143 a 144 dos autos, nas
DECLARACOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS. houve solicitagdo de exigéncia de

qualificagdio técnica operacional e profissional.

16.5. Portanto. recomendavel que tais exigéncias também componham o
projeto basico e Edital. com base nas justificativas técnicas acima descritas, de modo a observar
os parametros fixados pelos Profissionais de Engenharia que elaboraram o Projeto Bdsico ¢ o

Estudo Técnico Preliminar de Engenharia.

17. ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO

17.1. O projeto executivo ¢ requisito obrigatério da licitagdo para obras e
servicos de engenharia, com ressalva para a hip6tese definida no §3° do art. 18 da Lei n°

14.133/2021, conforme dita o art. 46, §1° da respectiva Lei, abaixo descrito:

Art. 18. A fase preparatéria do processo licitatorio € caracterizada pelo
planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagdes anual de

que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e
com as leis orgamentdrias, bem como abordar todas as consideragdes técnicas,
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mercadoldgicas e de gestio que podem interferir na contratagdo,
compreendidos:

(...)

3° Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratagio de obras e
servicos comuns de engenharia, se demonstrada a inexisténcia de prejuizo para
a aferi¢do dos padroes de desempenho e qualidade almejados, a especificagiio
do objeto podera ser realizada apenas em termo de referéncia ou em projeto
basico, dispensada a elaboragdo de projetos.

Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servigos de engenharia, sio admitidos
0s seguintes regimes:

§ 1° E vedada a realizagdo de obras e servigos de engenharia sem projeto
executivo, ressalvada a hipdtese prevista no § 3° do art. 18 desta Lei.

17.2. Portanto, constitui o Projeto Executivo como indispensavel para obra ou
servicos especiais de engenharia, e encontra-se previsto a sua definigéio no art. 6°, inciso XXVI
da Lei 14.133 de 2021, abaixo transcrito:

XXVI - projeto executivo: conjunto de elementos necessarios e suficientes a
execugdo completa da obra, com o detalhamento das solugdes previstas no
projeto basico, a identificagdo de servigos, de materiais e de equipamentos a
serem incorporados a obra, bem como suas especificagdes técnicas, de acordo
com as normas técnicas pertinentes;

17.3. Segundo a defini¢@o legal, é o conjunto de elementos necessérios e
suficientes a execugdo completa da obra, com o detalhamento das solugdes previstas no projeto
basico, a identificacdo de servigos, de materiais e de equipamentos a serem incorporados a

obra, bem como suas especifica¢des técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes.

17.4. Porém, a Administragdo podera incluir na licitagdo o encargo para o
contratado também elaborar o projeto executivo, isso concomitantemente com a execugdo da

obra ou servigo (art. 14, §4°, da Lei n® 14.133/2021).

17.5. Em tal situagdo, para que a tarefa de elaboragdo do projeto executivo
possa ser repassada a contratada, € necesséario que os documentos técnicos prévios da licitagdo

sejam suficientemente detalhados com a descrigdo completa das caracteristicas e
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especificagdes relevantes do objeto licitado, como bem ja sinalizava o TCU no Acérddo n®

2.245/2012 — Plenario, sob a otica da Lei anterior:

“12. Primeiramente, quanto 4 alegagdo da contratada de que o projeto executivo
poderia promover a corre¢do das inimeras falhas no projeto bésico, registro que
tal medida, além de ndo possuir amparo legal e ir de encontro a jurisprudéncia

desta Corte, ndo torna regular o processo licitatorio realizado.

13. Nunca € demais enfatizar que o projeto basico deve possuir nivel de precisdo
¢ detalhamento que permita caracterizar adequadamente o empreendimento,

inferir seus custos reais e definir metodologia e prazo de execugio.

14. Em face da completude esperada de um projeto bésico, nos termos da Lei
8.666/1993, os projetos executivos devem, em regra, tdo somente detalhar
métodos construtivos e intervengdes pontuais. Alteragdes significativas de
quantitativos e de metodologias técnicas apenas podem ser admitidas em casos

excepcionais e desde que ndo desnaturem o processo licitatério.

15. Néo pode ser tido como regular, portanto, a realizagdo de licitagdo com base
em projeto basico deficiente, carente dos detalhamentos exigidos por lei, para
que, em momento seguinte & contratagdo, sejam procedidas expressivas

alteragdes no projeto.”

17.6. Observa-se que a Resolugdo n°. 04/2006% estabeleceu que as obras

publicas deverdo possuir Projetos Executivos, com ART, devidamente aprovados pela

2 Art. 5° Todas as obras de engenharia em regime de execugdo indireta deverdo possuir os
seguintes documentos gerais de controle:

[ - Referente aos estudos preliminares:

a) estudo de viabilidade, contendo as indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e econdémica e, quando necessério, o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento (art. 6°, inciso IX da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993).

II - Referentes a fase de projeto:

a) ART’s dos projetos e orgamento componentes do projeto basico (art.

1°da Lei Federal n° 6.496, de 07 de dezembro de 1 977, e arts. 13 ¢ 17 da Lei Federal n® 5.194,
de 24 de dezembro de 1966); _
b) projeto basico (art. 6°, IX, da Lei Federal n° 8 .666/1993), conforme Orientagdo Técnica
OT-IBR 001/2006 do Instituto Brasileiro de\Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP;
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Autoridade. Por defini¢do da Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP,
na OT — IBR 008/2020, o PROJETO EXECUTIVO, seria o Projeto Basico acrescido de

¢) or¢amento detalhado em planilhas que expressem a composigio de todos os seus custos
unitdrios (art. 7°, § 1°, II, da Lei Federal n° 8.666/1993);

d) cronograma fisico-financeiro da obra (arts. 7°, § 2°, III, 40, XIV, “b” e art. 55, IV, da Lei
Federal n® 8.666/1993 e art. 63 da Lei Federal n® 4.320, de 17 de margo de 1964);

e) relatério de impactos ambientais e licengas ambientais, quando exigido pelos 6rgios
competentes (art. 12, VII, da Lei Federal n°® 8.666/1993 e Resolugdes CONAMA n° 01, de 23
de janeiro de 1986 e n° 237, de 19 de dezembro de 1977).

III - referentes a utilizagdo de recursos de transferéncias voluntarias:

a) termo do convénio ou instrumento congénere e plano de trabalho com a devida autorizagio
legislativa (art. 116, § 1°, da Lei Federal n® 8.666/1993 ¢ Resolugdo TCE/PR n° 03, de 27 de
Jjulho de 2006);

b) prestagdes de contas parciais e final (art. 116 da Lei Federal n° 8.666/1993).

IV - Referentes a fase de licitagdo:

a) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orgamentarias e Lei de Orgamento Anual (art. 7° da Lei
Federal n® 8.666/1993);

b) processo licitatério nos termos do art. 38 da Lei Federal n° 8.666/1993.

V - Referentes a fase de execugdo do contrato:

a) projetos executivos com suas ART’s, devidamente aprovados pela autoridade competente
(art. 7° da Lei Federal n° 8. 666/1993);

b) designagdo do fiscal do contrato (arts. 58 e 67 da Lei Federal n°® 8.666/1993);

¢) designagdo do fiscal da obra, habilitado e credenciado junto ao CREA (arts. 58 e 67 da Lei
Federal n® 8.666/1993 e Resolugdo CONFEA n° 345, de 27 de julho de 1990);

d) contrato ou outro instrumento hébil (arts. 60 e 62 da Lei Federal n° 8.666/1993);

e) ART’s de execugdo da obra (art. 1° da Lei Federal n® 6.496/1977);

f) documento de prestagdo da garantia contratual oferecida para assegurar a plena execugio do
contrato, quando cabivel (art. 56 da Lei Federal n°® 8.666/1993);

g) ordem de inicio da obra (art. 55 da Lei Federal n° 8.666/1993);

h) matricula da obra junto ao INSS (instrugdo normativa MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de
2005);

i) alvara de construgdo (legislagdo municipal);

Jj) notas de empenhos (art. 61 da Lei Federal n° 4.3 20/1964);

k) laudos de medi¢do da obra, contendo a especificagdo e quantificagdo dos servigos
executados, devidamente datados e assinados pela fiscalizagdo (art. 67 da Lei Federal n°
8.666/1993);

1) notas fiscais e documentos comprobatérios das liquidagdes (art. 63 da Lei Federal n°
4.320/1964);

m) ordens de pagamentos (art. 64 da Lei Federal n°® 4.320/1964);

n) registros proprios da obra contendo as anotagdes assinadas pela fiscalizagdo e pelo
representante do contratado, registrando todas as ocorréncias relacionadas a execug¢io da obra
¢ determinagdes quanto a regularizagdo das faltas ou defeitos observados (art. 67 da Lei Federal
n° 8.666/1993);

0) documentagdo relativa as sangdes aplicadas ao contratado (arts. 86, 87 e 88 da Lei Federal
n° 8.666/1993);

p) comprovantes de que o contratado se
encargos sociais (arts. 29, 71 e 55, XIII, da L.ei

antém em situagdo regular no cumprimento dos
‘ederal n° 8.666/1993).
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detalhes construtivos necessarios e suficientes para a perfeita instalagio, montagem e execugio
dos servigos e obras, elaborado de acordo com as normas técnicas e sem alterar o projeto basico,

sem alterar seus quantitativos, orgamento e cronograma. Confira-se:

4 DEFINICAO DE PROJETO EXECUTIVO
O projeto executivo constitui-se de projeto basico (conforme OT IBR 001/2006) acrescido de detalhes
construtivos necessarios e suficientes para a perfeita instalagio, montagem e execugio dos servigos e
obras, elaborado de acordo com as normas técnicas pertinentes e sem alterar o projeto basico, inclusive
seus quantitativos, orgamento e cronograma.
17.7. A Orientagdo Técnico 08/2020 do Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Publicas — IBRAOP estabelece elementos exemplificativos, que deveram conter o
Projeto Executivo, que deverdo ser acrescidos, na hipdtese de ndo ter sido apresentado no

Projeto Bésico, a saber:
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Tabela 5.1 - Edifica
Especialidade

Elemento

Conlsudo

Documeniacho geral

Desenho

 Layoul definitivd do cantesro de obras; e
« Confemagio da compatibllidade entie o8 projetos.

Mernorial

+ Plano de axecugiio da obra; @
*  Anatagbes ou Registros de Responsabiidade Téonica exiglveis.

Plans{amento

Histogramas de mio-de-obra, equipsmentss e materials;

-
o Diagrama de Rede PERT/ICPM; e
& Plano de Execugdo de Obra (pegas graficas).

Detalhamento de premissas pars elabora¢do de Rede PERTICPM e
comentarios complementares sobre o Caminho Critico;

Detsihamento de premissas e comentinos complementares scbre o
Plano de Execuglo de Obrg; &

Plano de Gerenclamenio de Qualidade (PGQ).

Tesrapienagem

Desenho

» Plantas de obwas de contenclo (se nacessanss) e
 Plantas de localizacho de empréstimos e bota-foras.

Memoris!

» Descrigio de cada uma das etapas de implantacio da lemaplenagam;

.

Definiglio de dreas de empréstime @ bota-dora (por tipo de matedal),
Esfudo de estabilidade de labudes.

Arquitetura

Desenhs

&« & & 2 @

. &

Paginaclo de pisos £ parades,

Detalhes de elementos de fachada;

Detalhes de asquadnas (inclssive lixecan, vedacio e ferrsgens)
Plantas de luminotécrica;

Detalhes de plantas de urbanizacho {calcadas, estacionamentos,
alambraoos @ el

Detalhwes da coberturs (rufos, calhas, canaletas),

Detalhes da comunicagho visual,

o Detaihes de equipamentos [inclusive de banheirc & cozinha) e

mobiiidrio; e
Detalhes exacutivos da forros, divisdeias & paindis.

Descricho do mélods execulivo e ndicaglio de normas Eomcas a
serem observadas, referentes aos detalbes construtives.

Fundagdes

Desenho

Detalhes execulivos da frmas; @

» Detalhws exscutivos das asmagies.

Descricio do métode axeculive & indicaglio de normes téonicas a
serem observadas referentes acs detalhes construtives.
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Tabela 5.1 — Edificagbes...Cont.

Estrulura Desenho » Piantas de escoramento & contraventamento;

* Detalhes execulivos de fdrmas (inclusive cores e elevagbes);

» Detslhes execulivos de armagdes (sobreposigies, emendas,
espagadores e elc.}

+ Detalhes das armaduras de reforgo, no caso de aberturas e furos em
alementos estruturals.

Mamorial o Descrigdo do mélodo executivo e indicagio de normas técnicas &
serem observadas, referantes aos detalhamantos construtivos,

= Plano de demoliclo; e

» Dimensionamento de escoramentos @ contraventamentos.

impermeabilizacdes Desenho » Detalhes execulivos, tais como pontos de saida de tubulacBes, juntas
de ditatacso e encontros de pisos com elementos verlicals.

Memorial e Descrigho do método execulivo ¢ indicacio de normas lécnicas a
saram observadas, referentes acs detalhamentos construlivos.

instalacoes Desenho o Perspectivas isométricas definitivas;

hidrossanitérias + Detalhamento de barriletes;

s Plantas de detalhes de posicio de pontos e instalaclo das pegas
{vasos, pias, lavatdrics, ralos, caixas, ramal de ventilagio, coluna de
ventilagdo, lubo de queda a etc);

e Detalhes de eventuais passagens de lubulages em lajes, vigas e
piares:

s Planta com delalhes de alimentacdo dos reservatdrios inferior e
superior, localizagio dos conjuntos moto bomba, esiagies redutoras
de pressdo, linha de extravas3o, valvula de reteng3o @ do registro de
bloquelo ou outros aquipamentos nacessarios so funcionamento do
sistema de abastecimento de agua fria;

» Detalhes do sistema de captagiio e escoamento de aguas pluvials,

= Detalhes de instalagiio da esgolo sanitario referents & rede geral.

Memorial s Descricdo do método executive e indicagio de normas cnicas a
serem observadas, referentes acs detathamenlos construtivos.

instalacoes elétricas Desenho » Plantas de delalhes de enlrada e quadros de forga;

+ Plantas de detalhes de posigdo ¢ fixagdo de pontos e instalagho das
pecas {quadros, BuminacSo, interruptores e ale ) &

+ Detalhes da fixacdo de eletrocalhas.

Memorial * Descricdo do método exscutivo @ indicagdo de normas lécnicas a
serem observadas, referentes aos detalhamentos construtivos.

instalagdes contra Desenho « Detalhes construtives referentes a instalagio, posicio e fixaclo dos
incéndio e descargas elementos; &
atmosféricas o Detalhes de esquemas verticais.

Meamorial » Descrico do método executivo e indicagdo de normas técnicas a
serem observadas, referentes aocs detalhamenios construtivos.

Pagina ?e 80

PROCESSO N° |

Prefeitura Mun.
Paulo Frontin | FOLHA %q} j




Tabela 5.1 - Edificagdes...Cont.

Instalactes espedais | Desenho s Detalhes construtivos referentes a instalagiio, posiciio e fixacdo das
slomentos;

» Detalhes de esguemas verticais; e

e Delalhes dos quadros: ar-condiclonado, l6gica, comunicacdo, imagem,
gas, sinalizacdo, aitomacao e sonotizacio

Memodial ¢ Descricdo do método executive e normas Mcnicas a  serem
observadas, referentes ace  delathamenios constutivos:  ar-

condicionado, logica, comunicaclo, imagem, gas, sinalizacio.

automacdo e sonorizacio.
Paisagismo Desanho « Detalhes de implantagio dos elementos.
Memorial » Descricdo do método executivo 8 indicagiio de normas lécnicas a
sarem observadas, referentes acs defalhamenios construtivos.
Drenagem Desanho + Detalhes do projeto de drenagem superficial, profunda e de dispositivos
contra eros80.
Memorial s Descricdo do método executive & indicagiio de normas técnicas a

seram observadas, referentes sos detalhamentos construtivos.

17.8. No mesmo sentido, tem-se a orientagdo do Manual de Obras e Servigos
de Engenharia da AGU:

“O que a lei ndo diz explicitamente é que essa faculdade somente pode ser
exercida se o nivel de detalhamento do projeto basico for suficientemente alto
para extirpar subjetivismos por parte das licitantes. Ou seja, a defini¢do dos
métodos, quantitativos, prazos e valores devera ser tdo precisa que a elaboragdo
do projeto executivo se torne algo que pode ser realizado por qualquer uma das
licitantes sem grandes variagdes, tal como se fosse um “servigo de prateleira”,
isto é, semelhante a um servigo comum de engenharia.

I3

Para tanto, é necessario que os estudos preliminares, o programa de
necessidades, o projeto bésico e o caderno de especificagdes, dentre outros,
sejam suficientemente claros e de grande precisdo. Além disso, é necessario que
constem as plantas conceituais do objeto. Ndo se permitem especificagdes
genéricas ou amplas que deixem a cargo da licitante a opg¢do por um modo de
execugdo que influencie diretamente no pre¢o ou no bem que interessa a
Administragdo.”

17.9. Por tratar-se de matéria eminentemente técnica, recomenda-se ao 6rgao
avaliar a questdo, de acordo com as peculiaridades do objeto. O 6rgdo, conforme o caso, devera
elaborar o projeto executivo ou repassar expressamente tal atribui¢do a contratada. Nessa
hipotese, deve atestar que os documentos técnicos da licitagdo sdo adequados e suficientes para

tanto.

17.10. Assim, o consulente deve atestar, que o projeto basico/termo de

referéncia e os demais documentos técnicos da licitagdo possuem nivel de detalhamento
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adequado e suficiente para permitir a elaboragéo dos projetos executivos pela contratada, de
modo a dispensar a elaboragdo do projeto executivo pela Administragdo, transferindo tal

responsabilidade a contratada.

17.11. No caso, observa-se que a Administragdo ndo transferiu a obrigag¢io de
elaboragdo do Projeto Executivo ao futuro contratado. Alids, em nenhum momento no Edital

ou no Termo de Referéncia esclareceu como se daria a elaboragdo do Projeto Executivo.

17.12. Do exposto, necessdrio a area técnica se manifestar sobre o Projeto
Executivo, esclarecendo se serdio apresentadas as demais informagdes técnicas necessarias pela
Municipalidade, ou se o Projeto Executivo sera transferido para o futuro contratante, e por ser

informagGes eminentemente técnica foge ao juizo de jurisdicionalidade.

18. DO ORCAMENTO DA CONTRATACAO E DA OBRIGATORIEDADE
DE ELABORACAO DE PLANILHAS:

18.1.  Quanto ao orgamento, é dever da Administra¢do, na contratagio de
servigos, elaborar planilha detalhada com a consolidagdo dos quantitativos e composigdo dos
custos unitérios e global da contratagéo (arts. 6°, XXV, “f”; c/c o art. 18, IV; e c/c art. 23, §2°,
[; todos da Lei n° 14.133/2021).

18.2. Tendo em conta a natureza estritamente técnica do orgamento, a
adequagdo da metodologia empregada para estimar os custos unitarios da contratagdo deixara
de ser examinada neste parecer, por se tratar de atribui¢do ndo afeta a formacdo juridica e ao

prisma do exame da estrita legalidade.

18.3. Nesse sentido, observa-se que Orientagdo Técnico 04/2012 do Instituto
Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP estabeleceu parametros de precisdo a
serem observados na elaboragdo das pegas orgamentdrias, que podera ser objeto de consulta

pela area consulente.

18.4. Considera-se prudente, contudo, ressaltar alguns pontos considerados
relevantes sob o prisma juridico, a fim de melhor orientar, nesse particular, a atuacdo

administrativa. Sendo, veja-se.
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19. DEFINICAO DE CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS
UNITARIOS E GLOBAL:

19.1. No que se refere a produgdo da planilha or¢gamentéria, ¢ importante que
a Administragdo, ndo relegue toda a responsabilidade pela definigdo dos insumos necessarios
para o servigo de engenharia e 0 seu quantitativo (material, mio de obra e equipamentos)
apenas para os projetistas, mas se certificando de que os elementos constantes dos projetos e

planilhas or¢amentérias por eles elaboradas estdo de acordo com as determinagdes normativas.

19.2. A subsegdo III — Da Elaboragdo do Orgamento de Referéncia de Obras e
Servigos de Engenharia e/ou Arquitetura, da Secdo III — da Licitagdo para a contratagdo de
Obras e Servigos de Engenharia, do Titulo III - das Obras e Servigos de Engenharia, estabeleceu
critérios para a elaboragdo do Orgamento, os quais deverdo ser observados em todas as

licitagdes de obras ou servigos de engenharia.

19.3. Com relagdo a composicdo dos custos dos servigos de engenharia ao
prego total estimado para cada despesa, a lei exige que seus elementos estejam muito bem
evidenciados na planilha orcamentéria, incluindo os valores unitrios de todos os insumos,

imprescindivel para orientar o gestor em caso de acréscimos futuros.

19.4. Tais disposigdes sdo aplicaveis de acordo com as particularidades de

cada obra ou servigo de engenharia.

19.5. A Lein® 14.133/2021 (art. 23, §2° 1) e o Decreto Municipal n°. 303 de
2024 (Art. 295, inciso I), determinam que se devem utilizar primordialmente os valores

constantes no SICRO/SINAPI. O TCU, em recente decisdo, confirmou esta exigéncia:

“Licita¢do. Obras e servigos de engenharia. Orgamento estimativo. Referencial.
Sicro. Sinapi. E irregular, em licitagdes de obras e servigos de engenharia que
prevejam o uso de recursos da Unido, a adogdo de custos unitrios de referéncia
com valores superiores aos correspondentes no Sinapi ou no Sicro, mesmo que
obtidos a partir de composi¢des de outros sistemas oficiais de custos, sem a
devida justificativa técnica (arts. 3° 4° e 8° paragrafo tUnico, do Decreto
7.983/2013).” (Acorddo 1003/2023 - Plenario, Auditoria, Relator Ministro

Antdnio Anastasia).
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19.6. Para as obras e servigos de engenharia, aplica-se também a Simula TCU
n®258/2010:

“Stmula TCU n° 258 - As composigdes de custos unitarios e o detalhamento de
encargos sociais e do BDI integram o orgamento que compde o projeto basico
da obra ou servigo de engenharia, devem constar dos anexos do edital de
licitagdo e das propostas das licitantes e ndo podem ser indicados mediante uso
da expressdo 'verba' ou de unidades genéricas.”

19.7.  Na defini¢do do art. 295, Decreto Municipal n°® 303/2024, o orgamento

LT

de referéncia € “o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas
(BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais (ES) cabiveis”, necessérios a execugio da obra e

compativeis com o projeto que integra o edital de licitagdo™.

19.8. No caso, a decomposigdo dos custos unitdrios é passo essencial para a
previsdo dos critérios de aceitabilidade dos pregos unitérios e global a serem aplicados no
Julgamento das propostas — medida obrigatoria para as obras e servigos de engenharia,

conforme Sumula TCU n® 259, que assim dispdem respectivamente:

“Stmula n® 259: Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, a defini¢do
do critério de aceitabilidade dos pregos unitarios e global, com fixagio de pregos

maximos para ambos, € obrigagdo e ndo faculdade do gestor.”

19.9. Nos termos da Simula TCU n°® 259 deverdo constar do edital de licitagdo
de obras e servigos de engenharia os critérios de aceitabilidade de pregos — unitdrios e global.
Especificamente para o regime de empreitada por prego global, os critérios de aceitabilidade
de pregos serdo definidos em relagdo aos pregos global e de cada uma das etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro do contrato. Assim, na formagdo do prego que constara das
propostas dos licitantes, poderdo ser utilizados custos unitarios diferentes daqueles obtidos a
partir dos sistemas de custos de referéncia, desde que o prego global orgado e o de cada uma
das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato fiquem iguais ou abaixo dos
pregos de referéncia da Administragdo, assegurado aos 6rgdos de controle o acesso irrestrito a

essas informagdes.

19.10. Cumpre registrar que a defini¢@o do critério de aceitabilidade dos pregos
unitdrios e global nos editais para a contratagdo de obras, com a fixagdo de pre¢os maximos

para ambos, € obrigagdo e ndo faculdade dp gestor (Simula TCU 259), ainda que se trate de
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empreitada por prego global. Essa obrigagdo tem por objetivo mitigar a ocorréncia dos riscos
associados tanto ao “jogo de cronograma” quanto ao “jogo de planilha” (Acérddo 1695/2018
TCU-Plenario).

19.11. Alias a Subse¢do IV — da Formagdo dos Precos e das Propostas
Celebragdo de Aditivos em Obras e Servigos de Engenharia e/ou Arquitetura, estabelece nos

art. 305 e 306, as mesmas disposi¢des em relagdo a composi¢do do prego, confira-se:

Subse¢do IV

Da Formagdo dos Pregos das Propostas e Celebragdo de Aditivos em Obras ¢
Servigos de Engenharia e/ou Arquitetura

Art. 305. Em caso de adogdo dos regimes de empreitada por prego global, de
empreitada integral e contratagdo por tarefa, deverdo ser observadas as seguintes
disposi¢des para formagéo e aceitabilidade dos pregos:

I - Na formagdo do prego que constara das propostas dos licitantes, poderdo ser
utilizados custos unitarios diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de
custos de referéncia previstos neste Regulamento, desde que o prego global
or¢ado e o de cada um dos itens fiquem iguais ou abaixo dos pregos de referéncia
da administragdo publica obtidos na forma estabelecida neste Regulamento,
assegurado aos 6rgdos de controle o acesso irrestrito a essas informagdes; ¢

11 - devera constar do edital € do contrato, cldusula expressa de concordancia da
contratada com a adequagdo do projeto que integrar o edital de licitagéo, e, as
alteragdes contratuais sob alegagdo de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por
cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para
verifica¢do do limite previsto nos art. 125 da Lei n.° 14.133, de 2021.

Art. 306. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo definidos em relagdo ao
prego global e de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
do contrato, que deverdo constar do edital de licitagdo.

19.12. No caso, nota-se que as previsdes constantes no Edital de Concorréncia
n°. 04. encontra-se confusa as defini¢oes dos critérios de aceitabilidade de pregos, confundindo
as previsdes de empreitada por prego unitdrio. tarefa, o que pode vir a confundir o futuro
contratado, motivo que sugestiona a exclusdo de disposigdes sobre aceitabilidade de pregos
unitario, ou por tarefa, ou maior percentual de desconto do Edital. mantendo apenas as

disposigdes relativas a empreitada global e por consequéncia menor prego global.

19.13. Ndo obstante, o setor técnico responsdvel deve fazer constar

expressamente no projeto bésico que o critério de julgamento é o menor prego global, tal como

\
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fez em relagdo ao regime de execugfio do contrato (empreitada por prego global), de modo a
orientar a correta elaboragio da minuta do edital que, a propdsito. se mostra equivocada e
merece corregdo ao dispor que o critério de julgamento € o menor prego por global ( na capa)

¢ no item 4.9.1 do Edital, consta “menor desconto”, exigindo-se adequagdes.

20. COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS MENORES OU IGUAIS A
MEDIANA DO SINAPIL.

20.1.  No ambito da administrag¢do publica, o SINAPI é o sistema de referéncia
para a fixagdo dos custos unitarios das obras e servigos de engenharia, excetuados os itens
caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de

construgdo civil. Tal referéncia € também fixada no art. 23, §2°, I, da Lei n® 14.133/2021.

20.2. Na definigdo do art. 295, 1, do Decreto Municipal n° 303 de 2024,
composic¢do de custo - composi¢do de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item
correspondente da Tabelas de Referéncia adotadas pelo o6rgdo ou entidade licitante ou,
subsidiariamente, do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para servigos e obras de
infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de

Construgdo Civil (Sinapi), para as demais obras e servi¢os de engenharia;

20.3. No caso de inviabilidade da defini¢do dos custos com base no SINAPI,
a estimativa de custo global podera ser apurada por meio de (art. 23, §2° II a IV, da Lei n°
14:133/2021):

a) utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela
de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios
eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e

a hora de acesso;

b) contratagdes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugdo ou
concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior & data da pesquisa de pregos,

observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente; e

c) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma de

regulamento.
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20.4. Extrai-se dos autos. conforme TERMO DE JUSTIFICATIVA
TECNICA RELEVANTE, apresentado pelo Setor de Engenharia, que o setor responsavel
elaborou a planilha or¢amentéria. justificando a ndo ado¢do da tabela SINAPI, conforme fl.

39 dos autos, atendendo o art. art. 23, §2° [T a IV, da Lei n® 14;133/2021

21. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI).

21.1. Conforme a ja mencionada Simula TCU n° 258, é obrigatério o
detalhamento dos encargos sociais e do BDI no orgamento de referéncia da licitagdo. A Lei n°
14.133/2021 também mostra que o valor estimado sera acrescido do percentual de BDI de

referéncia e dos encargos sociais cabiveis (§2° do art. 23).

21.2. A mesma premissa consta do art. 205 do Decreto Municipal n® 303 de
2024, de acordo com o qual devem ser evidenciados, no minimo, os seguintes componentes do
BDI: taxa de rateio da administragdo central; percentuais de tributos incidentes sobre o preco
do servigo, excluidos aqueles de natureza direta e personalissima que oneram o contratado;

taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento, e taxa de lucro.

21.3. E preciso destacar o disposto na simula 254 do TCU a respeito do IRPJ

e CSLL na composi¢do do BDI, conforme o enunciado assim langado:

“O IRPJ — Imposto de Renda Pessoa Juridica — e a CSLL — Contribuigdo Social
sobre o Lucro Liquido — ndo se consubstanciam em despesa indireta passivel de
inclusdo na taxa de Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI do orgamento-base
da licitagdo, haja vista a natureza direta e personalissima desses tributos, que
oneram pessoalmente o contratado.”

21.4. Em pronunciamentos posteriores, 0 TCU esclareceu o seu entendimento,
de que tanto a Simula TCU n° 254/2010 como o art. 301, §2°, do Decreto Municipal, vedam a
inclusdo de tais rubricas apenas no orgamento-base da licitagdo, ndo sendo tais entendimentos
aplicaveis aos pregos ofertados pelas empresas, conforme noticiado no informativo n. 279, nos

seguintes termos:

s
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“A inclusdo, na composi¢do do BDI constante das propostas das licitantes, do
Imposto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e da Contribuigao Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL) ndo € vedada nem acarreta, por si s6, prejuizos ao erério, pois
¢ legitimo que empresas considerem esses tributos quando do calculo da
equagdo econdmico-financeira de suas propostas, desde que os pregos
praticados estejam de acordo com os paradigmas de mercado. O que é vedado é
a inclusdo do IRPJ e da CSLL no orgamento estimativo da licitagdo.”

21.5. Dessa forma, € vedada a inclusdo do Imposto de Renda Pessoa Juridica
(IRPJ) e da Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) no or¢gamento estimativo da
licitagdo. No entanto, € licita a inclusdo na composi¢do do BDI do Imposto de Renda Pessoa
Juridica (IRPJ) e da Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) constante das propostas

das licitantes.

21.6. E legitimo que empresas considerem esses tributos quando do calculo da
equagdo econdmico-financeira de suas propostas, desde que os pregos praticados estejam de

acordo com os paradigmas de mercado.

21.7. Em relagdo ao BDI para materiais e equipamentos, a Administragdo deve

observar o que dispde a Sumula n. 253 do TCU, que trata do BDI reduzido:

“Comprovada a inviabilidade técnico-econdmica de parcelamento do objeto da
licitagdo, nos termos da legislagdo em vigor, os itens de fornecimento de
materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por
empresas com especialidades proprias e diversas e que representem percentual
significativo do prego global da obra devem apresentar incidéncia de taxa de
Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relagdo a taxa aplicavel aos
demais itens.”

21.8. Como se trata de topico referente a matéria técnica, cabe exclusivamente
a Administracdo manifestar-se a respeito das exigéncias acima mencionadas, considerando a
planilha de BDI constante no Projeto Basico e as informagdes constantes em fl. 141 - 142, item
10 e 11 do TERMO DE JUSTIFICATIVA TECNICA RELEVANTE, apresentado pelo Setor

de Engenharia.

22. CALCULO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - ORCAMENTO
ONERADO E DESONERADO.
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22.1. Por forga do art. 7° da Lei n° 12.546/2011 foi afastado o carater
obrigatério do recolhimento das contribui¢des previdencidrias mediante aliquota da receita

bruta e permitido que a empresa opte pela regra veiculada, ou pela tradicional, definida no art.
22 da Lein®8.212/1991.

22.2. Assim, ante a possibilidade de escolha da forma de recolhimento do
tributo pelas empresas, surge para a Administragdo o dever de buscar a proposta mais
vantajosa, prestigiando o principio de economicidade. Nesses termos, as planilhas para
licitagdes de obras e servigos de engenharia devem ser avaliadas quanto ao melhor critério de
tributacdo, seja o previsto no art. 7 ° da Lei n® 12.546/211 ou o estabelecido no art. 22, da Lei
n° 8.212/91.

22.3. Portanto, para que a Administragdo elabore seu orgamento de referéncia,
deverd avaliar o regime tributdrio que lhe for mais vantajoso. Para tanto, recomenda-se a
simulacdo das duas condigdes possiveis de recolhimento da contribuigdo previdencidria pelas

empresas, elaborando duas planilhas, a fim de constatar qual serd o mais vantajoso.

22.4. O menor valor global obtido a partir dos orgamentos elaborados devera
ser utilizado como referéncia para a licitagdo das obras e servigos, cabendo 4 Administragdo
dar ampla publicidade a respeito do regime de tributagdo adotado para a elaboragdo dos

orgamentos no projeto basico e no edital da licitagdo.

22.5. Observa-se. neste tocante. que em fl. 141-142, item 10 e 11 do TERMO
DE JUSTIFICATIVA TECNICA RELEVANTE, apresentado pelo Setor de Engenharia, houve

manifestacdo pela adogdo do regime de desoneragdo.

23. DA EXIGENCIA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE
TECNICA - ART OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT.

23.1. A anotagdo de responsabilidade técnica pelas planilhas or¢amentarias
devera constar do projeto que integrar o edital de licitagdo, inclusive de suas eventuais

alteragdes., pois constitui uma atividade privativa de Engenharia.

23.2. De acordo com a Stmula TCU n°® 260, “¢é dever do gestor exigir

apresentagdo de Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART referente a projeto, execugdo,
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supervisao e fiscalizagdo de obras e servigos de engenharia, com indicagdo do responsével pela
elaboragdo de plantas, orgamento-base, especificagdes técnicas, composi¢des de custos

unitdrios, cronograma fisico-financeiro e outras pegas técnicas”.

23.3. A matéria a respeito da constitucionalidade das taxas de policias pela
ART restou superada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinario 838.284, que
declarou a constitucionalidade da cobranga de ART. Segundo o STF, “ndo viola a legalidade
tributaria a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de
taxa em proporgdo razodvel com os custos da atuagdo estatal, valor esse que ndo pode ser
atualizado por ato do préprio conselho de fiscalizagdo em percentual superior aos indices de

corre¢do monetdria legalmente previstos.”.

23.4. Assim o ente publico produtor do trabalho técnico especializado é o
sujeito passivo das taxas referentes & Anotagdo de Responsabilidade Técnica, decorrente do
exercicio do poder de policia do CREA, e das taxas referentes ao Registro de Responsabilidade

Técnica, em razdo do exercicio do poder de policia do CAU.

23.5. Dessa forma, todos os trabalhos técnicos que demandem registro de
responsabilidade técnica estao obrigados ao registro da Anotagdo de Responsabilidade Técnica
- ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, conforme se trate de engenheiro,

arquiteto ou urbanista.

23.6. No caso, verifica-se que ndo foi anexado aos autos a anotagio de
responsabilidade técnica do orgamento e dos projetos. De qualquer forma cabe ao setor
requisitante velar para que todas as ART ou RRT necessarias a execugdo do objeto componham

o0s autos do processo, eis que necessarias para a veiculagdo da fase externa da licitagdo.

24. DO REGIME DE EXECUCAO.

24.1. O regime de execugdo deve ser sopesado pela Administragdo, em
particular em termos de eficiéncia na gestdo contratual. Como regra, exige-se que as
caracteristicas qualitativas e quantitativas do objeto sejam previamente definidas no edital,

permitindo-se aos licitantes a elaboragdo de proposta fundada em dados objetivos e seguros.
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24.2. Quando isso ndo é possivel, ou seja, quando ndo se sabe ao certo a
estimativa precisa dos itens e quantitativos que compdem o objeto a ser contratado, o gestor

deve avaliar a melhor forma de execug¢do contratual.

24.3. Na empreitada por prego global, cada parte assume, em tese, o risco de
eventuais distor¢des nos quantitativos a serem executados, que podem serem superiores ou
inferiores aqueles originalmente previstos na planilha orgamentaria da contratagdo. Justamente
por isso, a adogdo de tal regime pressupde um termo de referéncia de boa qualidade, que estime
com adequado nivel de precisdo as especificagdes e quantitativos da obra ou servigo,
fornecendo aos licitantes todos os elementos e informagdes necessarios para o total e completo
conhecimento do objeto e a elaboragdo de proposta fidedigna, para evitar distorgdes relevantes
no decorrer da execugdo contratual (TCU. Acérddo 1978/2013-Plenario, TC 007.109/2013-0,
relator Ministro Valmir Campelo, 31.7.2013).

24.4. Janaempreitada por prego unitario, em que o prego € fixado por unidade
determinada, os pagamentos correspondem a medigdo dos servigos efetivamente executados,
de modo que os riscos dos contratantes em relagdo a diferengas de quantitativos sdo menores.
Tal regime é mais apropriado para os casos em que ndo se conhecem de antemdo, com
adequado nivel de precisdo, os quantitativos totais da obra ou servigo: a execugdo das
“unidades” se dara de acordo com a necessidade observada, com a realizagdo de medigoes
periddicas a fim de quantificar os servigos efetivamente executados e os correspondentes
valores devidos (TCU. Acorddo 1978/2013-Plenario, TC 007.109/2013-0, relator Ministro

Valmir Campelo, 31.7.2013).

24.5. Assim, na empreitada por prego unitdrio havera a execugédo do contrato
conforme a demanda e esse regime de execugdo foi criado para resolver o problema da
necessidade de fixar uma remuneragdo sem que se tivesse, desde logo, a quantidade exata do

encargo a ser executado.

24.6. A opgdo da Administragdo por um ou outro regime ndo decorre de mera
conveniéncia, mas sim da possibilidade, no caso concreto, de predefinir uma estimativa precisa
dos itens e respectivos quantitativos que compdem o objeto a ser licitado. Se tal possibilidade
existir, a regra é a adogdo da empreitada por prego global — normalmente atrelada as obras e
servicos de menor complexidade. Do contrario, deve ser adotada a empreitada por prego
unitério.
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24.7. Como desdobramento direto disso, em contratagdes por empreitada por
preco global, a tramitacdo de eventuais aditivos contratuais quantitativos e qualitativos exigira
a apresentagdo de robusta justificativa, constando a vedagdo de qualquer alteragdo contratual
que no seu conjunto, ndo venha a superar 10% (dez por cento), conforme estabelecido no art.
305, inciso 1, do Decreto Municipal n°. 303 de 2024.

24.8. Ocorre que a analise sobre a suficiéncia da descrigdo quantitativa e
qualitativa ndo tem como ser feita por este 6rgdo juridico, motivo pelo qual tal incumbéncia
recai sobre os orgdos e autoridades técnicas responsaveis pela descrigdo do objeto, cabendo-

Ihes a observéncia ao tanto quanto exposto até aqui.

24.9. No caso concreto, consta justificativa do setor técnico responsavel para
adotar o regime de execugdo por prego global, conforme item 2 do TERMO DE
JUSTIFICATIVA TECNICA RELEVANTE, apresentado pelo Setor de Engenharia, constante

em fl. 138 dos autos.

25. ELABORACAO DA CURVA ABC DOS SERVICOS E INSUMOS.

25.1. A partir das planilhas or¢gamentdrias, cabe também elaborar a Curva
ABC., assim definida no manual de Orientagdes para Elaboragdo de Planilhas Orgamentarias
de Obras Publicas do TCU:

“2.19 Curva ou Classificagdo ABC de Servigos: tabela obtida a partir da planilha
orgamentaria da obra, na qual os itens do orgamento sdo agrupados e,
posteriormente, ordenados por sua importancia relativa de prego total, em ordem
decrescente, determinando-se o peso percentual do valor de cada um em relagédo
ao valor total do orgamento, calculando-se em seguida os valores percentuais
acumulados desses pesos. (...)

’

A importancia da curva ABC reside na anélise das planilhas orcamentarias. E
relativamente frequente a existéncia de orgamentos com grande quantidade de
itens de servigo distintos. Em tais circunstincias, a curva ABC de servigos
permite a avaliagdo global do orgamento com o exame de apenas uma parte dos
servigos. (...)

2.20 Curva ABC de insumos: apresenta todos os insumos da obra (material, mdo
de obra e equipamentos) classificados em ordem decrescente de relevéncia. Para
sua confecgdo, necessita-se\da composi¢do de custos unitarios de todos os
servigos da obra para o agruppmento dos insumos similares de cada servigo.
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A curva ABC de insumos € uma ferramenta que cria vérias facilidades para a
orgamentagdo de uma obra, proporcionando que o or¢amentista refine o
orgamento mediante pesquisa de mercado dos insumos mais significativos.
Também auxilia no planejamento e programagao de obras, pois fornece o efetivo
de méo de obra e a quantidade dos diversos tipos de equipamentos necessarios
para a execugdo da obra.”

25.2. No caso, uma das fungdes principais da Curva ABC € definir as parcelas
mais relevantes da contratagdo sob o prisma econdmico, a fim de permitir a indica¢do dos
servicos cuja execugdo prévia deverd ser comprovada nos atestados de capacidade técnica

apresentados pelo licitante (requisito de qualificagdo técnica).

25.3. Ademais, a Curva ABC também ¢ importante instrumento para a analise
de riscos da contratagdo e a previsdo de mecanismos de gestio e fiscalizagdo contratual, além
de guiar a anélise critica dos pleitos de modificagdo das planilhas orgamentarias por meio de
aditivos, para verificar o ponto de equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a potencial

ocorréncia de “jogo de planilha” ou sobrepregos relevantes.

25.4. Por fim, o proprio TCU costuma utilizar a Curva ABC em suas auditorias
para averiguar tais irregularidades nos processos de tomada de contas de obras e servigos de
engenharia — cabendo ao 6rgdo diligente se antecipar e preparar sua propria versdo do

documento, a fim de antever eventuais fragilidades em suas planilhas orgamentarias.

25.5. No presente feito. denota que o setor técnico responsavel atestou que a
“Curva ABC” foi aplicada na planilha or¢amentdria, conforme item 8 do TERMO DE
JUSTIFICATIVA TECNICA RELEVANTE, apresentado pelo Setor de Engenharia, constante

em fl. 141 dos autos.

25.6. Por se tratar de matéria de cunho técnico, apenas recomenda-se ao
consulente que atente as orientagdes exposta quanto a respectiva elaboragdo da planilha

or¢amentdria, prevalecendo a sua andlise quanto a pertinéncia no caso concreto.

26. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

26.1. Nos termos do art. 304 do Decreto Municipal n°303 de 2024, a minuta

de contrato deverd conter cronograma fisico-financeiro com a especifica¢do fisica completa

das etapas necessarias 4 medig@o, ao monitoramento e ao controle das obras.
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26.2. Nas contratagdes no regime de empreitada por preco global, os
pagamentos sdo atrelados a conclusdo das etapas executadas pela contratada. Ainda assim, o
cronograma € importante instrumento para guiar as etapas de execugio contratual, além de

também basear a medigdo e o pagamento dos servigos prestados.

26.3. Trata-se de elemento essencial para que a empresa saiba se tem
condigdes de cumprir os prazos maximos esperados — e, por conseguinte, decida participar ou
ndo da licitagdo. Da mesma forma, é elemento imprescindivel para a futura fiscalizagio

contratual.

26.4. Nao consta dos autos o cronograma fisico-financeiro como anexo do
Contrato, conforme determina o art. 303 do Decreto 303 de 2024. No entanto, recomenda-se
ao consulente que se certifique de prever pardmetros objetivos e eficazes de prazos para a
execugdo de cada tipo de servigo, compativeis com as praxes do mercado, evitando. assim,

futuros aditivos de prazo.

27.  DEFINICAO DAS REGRAS DE MODIFICACAO
CONTRATUAL.

27.1. Nos termos do inciso I, do art. 305 do Decreto Municipal n® 303/2024,
estabelece que as adequagdes de projeto com variagdo positiva ou negativa, até o percentual de
10% (dez por cento) ndo ensejard alteragdo contratual, sendo risco da obra e que devera ser

levado em consideragdo, na futura contratagdo. Confira-se:

Art. 305. Em caso de adogdo dos regimes de empreitada por prego global, de
empreitada integral e contratagdo por tarefa, deverdo ser observadas as seguintes
disposigdes para formagdo e aceitabilidade dos pregos:

[ - Na formagdo do prego que constara das propostas dos licitantes, poderdo ser
utilizados custos unitarios diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de
custos de referéncia previstos neste Regulamento, desde que o prego global
org¢ado e o de cada um dos itens fiquem iguais ou abaixo dos pregos de referéncia
da administragdo pulblica obtidos na forma estabelecida neste Regulamento,
assegurado aos orgdos de controle o acesso irrestrito a essas informagdes; e

Il -_devera constar do edital e do contrato, cliusula expressa de
concordincia da contratada com a adequagdo do projeto que integrar o edital
de licitagdo, e, as alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em

v
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qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especifica¢cdes, memoriais e estudos
técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10%
(dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para
verificagdo do limite previsto nos art. 125 da Lei n.° 14.133, de 2021.

27.2. Observa-se. que por constituir risco ordindrio da contratagio, tal
percentual ndo ensejara justificativa para concessdo de reequilibrio econémico-financeiro,
sendo que podera vir a adotar a OT — IBR 009/2024 — Reequilibrio Econémico-Financeiro de

Contratos de Obras e Servi¢os de Engenharia, da IBRAOP.

28. ADEQUACAO ORCAMENTARIA.

28.1. Conforme se extrai do caput do artigo 18 da Lei n® 14.133, de 2021, a

fase preparatoria da licitagdo deve compatibilizar-se também com as leis orgamentérias.

28.2. A existéncia de disponibilidade orgamentdria com a respectiva indicagdo
da classifica¢do funcional programética e da categoria econdmica da despesa é uma imposigio
legal. Nesse ponto, convém citar o artigo 10, inciso IX, da Lei 8.429, de 1992, e o art. 105, da
Lein® 14.133, de 2021: Lei n® 8.429, de 1992

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesdo ao erdrio

qualquer agd@o ou omissdo dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda

patrimonial, desvio, apropria¢do, malbaratamento ou dilapidagdo dos bens ou

haveres das entidades referidas no art. 1° desta Lei, e notadamente: (Redagdo
dada pela Lei n® 14.230, de 2021) (...)

IX - Ordenar ou permitir a realizagcdo de despesas nio autorizadas em lei ou
regulamento; (...)” Lei n® 14.133, de 2021

“Art. 105. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei serd a prevista em edital,
e deverdo ser observadas, no momento da contratagdo e a cada exercicio
financeiro, a disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a previsdo
no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro. (grifou-se)

28.3. Cabe também alertar para que, caso se trate de criagdo ou expansdo de
acdo governamental que acarrete aumento da despesa, seja anexada a estimativa do impacto
orcamentario no exercicio e nos dois subsequentes, bem como a declaragdo sobre a adequagdo
orcamentaria e financeira para fazer face as despesas, em conformidade com as normas
constantes dos arts. 16 ¢ 17 da Lei Complementar n® 101, de 04 de maio de 2000 — Lei de

Responsabilidade Fiscal.
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28.4. Atente-se que compete ao Orgdo verificar, previamente ao envio dos
autos para analise do 6rgdo de assessoramento juridico, a possiblidade de dispensar a
necessidade da declaragdo acerca dos arts. 16 ¢ 17 da Lei Complementar n° 101, de 2000,

quando ja estiverem previstas no Orgamento.

28.5. No caso concreto, a Administragdo realizou o comprometimento

orgamentdrio, sendo que o ordenador de despesa deverd autorizar a sua licitagdo.

28.6. Alerta-se, ainda, para a necessidade de juntar ao feito, antes da
celebragdo do contrato administrativo ou do instrumento equivalente, a nota de empenho
suficiente para o suporte financeiro da respectiva despesa, em atengdo ao disposto no art. 60 da
Lei n® 4.320/64.

28.7. Necessario destacar, outrossim, que o atendimento ao art. 16, incisos I e
II, da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, somente sera necessario se as despesas
que amparam a ag¢do orgamentdria em aprego ndo forem qualificaveis como atividades, mas,
sim, como projetos, isto €, se ndo constituirem despesas rotineiras, ordindrias, ja previstas no
orgamento e destinadas a manutengdo das agdes governamentais preexistentes, dispensam as

exigéncias previstas nos incisos | e Il do art. 16 da Lei Complementar n® 101, de 2000").

28.8. Recomenda-se. pois, que a Administragdo informe nos autos a natureza
da agdo que suporta a despesa decorrente da futura contratagio, adotando, a depender do caso.
as providéncias previstas no art. 16, incisos I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, com as
premissas da estimativa de impacto orgamentdrio-financeiro e a metodologia de célculo

utilizadas (art. 16, §2°. da Lei Complementar n® 101/2000).

29. MINUTA DE EDITAL.

29.1. Em que pese a minuta siga os paramentos de modelo elaborado pela
Advocacia-Geral da Unido, em sua ultima versdo veiculada (maio/2023), nenhuma das
alteragdes efetuadas no modelo elaborado pela AGU foram destacadas, motivo que ensejou
dificuldade na analise empreendida no referido Edital, hipotese em que devera ser corrigido

neste tocante, nas outras licitagGes.
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29.2. Estabelece o art. 25, estabelece que o edital devera conter “o objeto da

licitagdo e as regras relativas a convocagdo, ao julgamento, a habilitagdo, aos recursos e as

penalidades da licitagdo, a fiscalizagdo e & gestdo do contrato, & entrega do objeto e as condicdes

de pagamento”, prevendo, ainda, que todos os elementos do Edital, inclusive, “minuta de

contrato, termos de referéncia, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverdo ser divulgados

em sitio eletronico oficial na mesma data de divulgagdo do edital, sem necessidade de registro

ou de identificagdo para acesso” (§3°, do art. 25 da Lei 14.133/2021).

29.3. O Decreto Municipal, na Subsegdo IV- Do Instrumento Convocatdrio,

da Segdo II — Fase Interna, do Capitulo V — do Procedimento Licitatorio, estabelece os

requisitos do Edital:

Subsegdo IV Do Instrumento Convocatorio

Art. 44. O instrumento convocatorio definira:

[ - O objeto da licitagdo;

II - A forma de execugdo da licitagdo, eletronica ou presencial;

IIT - 0 modo de disputa, aberto, fechado ou com combinagdo, os critérios de
classificagdo para cada etapa da disputa e as regras para apresentagdo de
propostas e de lances;

IV - Os requisitos de conformidade das propostas;

V - O prazo de apresentagdo de proposta pelos licitantes, que ndo podera ser
inferior ao previsto no art. 55 da Lei Federal n° 14.133, de 2021;

VI - Os critérios de julgamento e os critérios de desempate;
VII - os requisitos de habilitagéo;

VIII - a exigéncia, quando for o caso: a) de marca ou modelo; b) de amostra; c)
de certificagdo de qualidade do produto ou do processo de fabricagdo; e d) de
carta de solidariedade emitida pelo fabricante;

[X - O prazo de validade da proposta;

X - Os prazos e meios para apresentagdo de pedidos de esclarecimentos,
impugnagdes e recursos; XI - os prazos e condi¢des para a entrega do objeto;

XII - as formas, condigdes e prazos de pagamento, bem como o critério de
reajuste, quando for o caso;

XIIT - a exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso;

XIV - os critérios objetivos de avaliagdo do desempenho do contratado, bem
como os requisitos da remuneragdo variavel, quando for o caso;

XV - As sangdes; e
XVI - outras indicagdes especificas da licitagdo.
§ 1° Integram o instrumento convocatério, como anexos:
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I - O projeto, nos termos deste Regulamento;

IT - A minuta do contrato, quando houver;

[II - o instrumento de medigdo de resultado, quando for o caso; e
IV - As especificagdes complementares e as normas de execugao.

§ 2° No caso de obras ou servicos de engenharia, o instrumento convocatorio
conterd ainda:

I - O cronograma de execugdo, com as etapas necessarias a medi¢do, ao
monitoramento e ao controle das obras, salvo se o prazo de execugdo for de até
30 (trinta) dias;

II - A exigéncia de que o contratado conceda livre acesso aos seus documentos
e registros contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou
empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos 6rgdos de controle interno e
externo.

§ 3° No caso de leildo de bens, o instrumento convocatdrio contera ainda:

I - O objeto da licitagdo, venda ou permuta de imdveis, com a identificagio e
descri¢do de cada imoével, especificando as suas localizagdes, caracteristicas,
limites, confrontagdes ou amarragdes geograficas, medidas, ad corpus ou ad
mensuram, inclusive de area;

IT - Informagoes a respeito dos 6nus que recaiam sobre cada imovel e, se for o
caso, a circunstancia de se encontrar na posse de terceiros, inclusive mediante
locagao;

IIT - a obrigatoriedade de cada adquirente de se responsabilizar, integralmente,
pela reivindicagdo de posse do imdvel por ele adquirido, e nada alegar perante
o Estado do Parana, em decorréncia de eventual demora na desocupagdo;

IV - O valor de cada imével, apurado em laudo de avaliagdo; V - as condigdes
de pagamento e entrega do bem;

VI - As hipéteses de preferéncia e seu exercicio;

VII - os encargos legais e fiscais de responsabilidade do arrematante e, no caso
de aforamento, o foro;

VIII - a comissdo do leiloeiro a ser paga pelo arrematante, se for o caso; e,

IX - os horérios, os dias e as demais condigdes necessarias para visitagdo dos
imoveis

Art. 45. No caso em que o orgamento estimado da contratagdo tenha caréter
sigiloso, ele serd tornado publico apenas e imediatamente apds a classificagdo
final e fase de negociagdo, sem prejuizo da divulgagdo no instrumento

convocatorio do detalhamento dos quantitativos e das demais informacdes
necessdrias para a elaboragdo das propostas.

§ 1° O orgamento previamente estimado estara disponivel permanentemente aos
orgdos de controle externo e interno.

§ 2° O instrumento convocatorio devera conter:
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I - O orgamento previamente estimado, quando adotado o critério de julgamento
por maior desconto;

II - O valor da remuneragdo ou do prémio, quando adotado o critério de
Jjulgamento por melhor técnica ou conteldo artistico e, preferencialmente,
quando adotada a modalidade didlogo competitivo; e

III - o pre¢co minimo de arrematagio, quando adotado o critério de julgamento
por maior lance.

Art. 46. A possibilidade de subcontratagdo de parte objeto deverd estar prevista
no instrumento convocatdrio.

§ 1° A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade do contratado perante a
Administragdo Puablica quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo
prestado.

§ 2° Quando permitida a subcontratagdo, o contratado deverd apresentar
documentagdo do subcontratado que comprove sua habilitagio juridica,
regularidade fiscal e a qualificagdo técnica necesséria & execugdo da parcela da
obra ou do servigo subcontratado.

§ 3° A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Administragdo, a quem
incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de habilitagio e
qualificagdo exigidas na licitagdo.

§ 4° Quando a qualificagdo técnica da empresa for fator preponderante para sua
contratagdo, e a subcontratagdo for admitida, é imprescindivel que se exija o
cumprimento dos mesmos requisitos por parte do subcontratado.

§ 5° Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral do contratado pela perfeita execug@o contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como responder
perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

29.4.  Assim, ndo identifiquei o atendimento de todas as disposi¢des previstas
no art. 44, em especial: o objeto (pavimentagdo asfiltica) indicado em fl. 160 dos autos &

estranho ao objeto da licitagdo;

29.5. Por ser concorréncia, o item 5.17.1 a 5.17.4 devera ser no percentual de

10% (dez) por cento, conforme art. 44, §1° da Lei Complementar 123/2006.

29.6. Observa-se que conforme se verifica ao longo do Edital, a Plataforma
Eletronica em que ocorrerd a licitagdo sera BLL-LICITACOES. E ¢ de conhecimento deste
subscritor que o SICAF — Sistema de Cadastro Federal encontra-se disponivel apenas para os

Entes que utilizam em suas licitagoes, ¢ sistema COMPRAS.GOV, ndo sendo possivel ao

PROCESSO N°
Prefeitura Mun.

Paulo Frontin | FOLHA %; i




licitante participar da licitacdo, mediante demonstra¢io de cumprimento de seu cadastro no

SICAF, pois o municipio ndo esta participando da licitagdo via sistema COMPRAS.GOV.

29.7. Desse modo, deverd adequar o Edital e redigir o Edital. de modo a
compatibilizar o cadastro e envio de documentos de habilita¢io pelo sistema BLLCOMPRAS,
pois o cadastro do SICAF nédo podera ser utilizado para o fim de habilitagdo, haja vista que néo

serd utilizado o COMPRAS.GOV.

30. DA RESTRICAO A PARTICIPACAO DE INTERESSADOS NO CERTAME.

30.1. O art. 9° da Lei n® 14.133/2021, veda expressamente que o agente
publico admita, preveja, inclua ou tolere qualquer tipo de restricdo que comprometa ou frustre
o carater competitivo do processo licitatorio, inclusive nos casos de participagdo de sociedades

cooperativas e consorcios.

30.2. Também é vedado o estabelecimento de preferéncias ou distingdes em
razdo da naturalidade, da sede ou do domicilio dos licitantes ou, ainda, a inclusdo de regras que

sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto especifico do contrato.

30.3. O agente puiblico também ndo podera estabelecer tratamento
diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciaria ou qualquer outra entre
empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de
pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agéncia internacional, conforme

previsdo do inciso I1 do art. 9°.

30.4. Especificamente em relagdo a consorcios, a Lei n° 14.133/2021,

expressamente apresenta os requisitos necessarios para sua participagdo em licitagoes:

“Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatorio, pessoa
juridica podera participar de licitagdo em consorcio, observadas as seguintes
normas:

I - Comprovagdo de compromisso publico ou particular de constituigdo de
consorcio, subscrito pelos consorciados;

Il - Indicagdo da empresa lider do consércio, que serd responsdvel por sua
representac¢do perante a Administragdo;
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I1T - admissdo, para efeito de habilitagdo técnica, do somatério dos quantitativos
de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, do
somatorio dos valores de cada consorciado;

IV - Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de
mais de um consorcio ou de forma isolada;

V - Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em
consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execugdo do contrato.

§ 1° O edital devera estabelecer para o consoércio acréscimo de 10% (dez por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para
a habilitagdo econdmico-financeira, salvo justificago.

§ 2° O acréscimo previsto no § 1° deste artigo ndo se aplica aos consércios
compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim
definidas em lei.

§ 3° O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebragdo do
contrato, a constituigdo e o registro do consorcio, nos termos do compromisso
referido no inciso I do caput deste artigo. § 4° Desde que haja justificativa
técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitagdo podera
estabelecer limite méximo para o nimero de empresas consorciadas.

§ 5° A substituigdo de consorciado deverd ser expressamente autorizada pelo
6rgdo ou entidade contratante e condicionada a comprovagdo de que a nova
empresa do consércio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito
de habilitagdo técnica € os mesmos valores para efeito de qualificagdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de
habilitagdo do consdrcio no processo licitatério que originou o contrato.”

30.5. No que se refere a cooperativas, a Lei n® 14.133/2021, expressamente

apresenta os requisitos necessarios para sua participagdo em licitagdes:

“Art. 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderdo
participar de licitagdo quando:

I - a constituicdo e o funcionamento da cooperativa observarem as regras
estabelecidas na legislagdo aplicdvel, em especial a Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, a Lei n° 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei
Complementar n°® 130, de 17 de abril de 2009;

Il - A cooperativa apresentar demonstrativo de atuagdo em regime cooperado,
com reparti¢do de receitas e despesas entre os cooperados;

I1I - qualquer cooperado, com igual qualificagdo, for capaz de executar o objeto
contratado, vedado & Administragdo indicar nominalmente pessoas;

IV - O objeto da licitagdo referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas
na Lei n° 12.690, de 19 de julho de 2012, a servigos especializados constantes
do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar a
sua atuagdo.”

30.6. Diante do exposto, qualquer vedagdo a participagdo de interessados na

licitagdo, inclusive cooperativas e consén\ios. deverd ser justificada no processo.
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31. DA PARTICIPACAO DE ME, EPP E COOPERATIVAS NA NLLC:

31.1. Nos termos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
com a redagdo dada pela Lei Complementar n° 147, de 2014, foi previsto tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno nas
contratagdes publicas de bens, servigos e obras, sendo certo que o entendimento aqui

apresentado € aplicavel também a cooperativas equiparadas. Licitagdo Exclusiva.

31.2. O art. 6° do referido Decreto estabelece que, nos itens ou lotes de
licitagdo cujo valor esteja abaixo de R$ 80.000,00, a participagdo no processo licitatorio deve

ser exclusivamente destinada as microempresas e empresas de pequeno porte.
31.3.  No mesmo sentido a Orientagdo Normativa AGU n° 47/2014:

“Em licitagdo dividida em itens ou lotes/grupos, devera ser adotada a
participagdo exclusiva de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa (art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007) em rela¢do aos itens
ou lotes/grupos cujo valor seja igual ou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais), desde que ndo haja a subsungdo a quaisquer das situagdes previstas pelo
art. 9° do Decreto n® 6.204, de 2007.”.

31.4. A Orientagdo Normativa AGU n° 10/2009, por sua vez, esclarece a forma
de aferig@o do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) como sendo a referente ao periodo de

um ano da contratagdo.

31.5.  Conforme previsdo do art. 48, inciso III, da Lei Complementar 123, de
2006, e do art. 8° do Decreto n° 8.538, de 2015, na aquisi¢do de bem de natureza divisivel,
quando os itens ou lotes de licitagdo possuirem valor estimado superior a R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais), devera ser reservada cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratagio

de microempresas e empresas de pequeno porte.

31.6. Em relagdo as cotas exclusivas, identificam-se alguns requisitos que
condicionam seu uso: I) Em primeiro, a adogdo da cota de 25% apenas serd aplicavel em
certames para aquisi¢do de bens, ndo sendo admitida tal restricdo competitiva em licitagdes

para contratacdo de servigos ou obras; e II)'! m segundo, esses bens devem possuir natureza
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divisivel. Esta divisibilidade esta relacionada ao item, e ndo a pretensdo contratual como um
todo. Assim, a cota exclusiva apenas pode ser utilizada caso fosse possivel a cisdo do item, sem
prejuizo a licitagdo.

31.7.  De acordo com o Decreto federal n® 8.538/2015, § 2° de seu artigo 8°, o
edital deverd prever que, ndo havendo vencedor para a cota reservada (até 25%), esta podera
ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou, diante de sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pratiquem o prego do primeiro colocado. O § 3° prevé, ainda, que se
a mesma empresa vencer a cota reservada (25%) e a cota principal, a contratagio da cota
reservada deverd ocorrer pelo menor prego. Obviamente, o cumprimento dessas regras
regulamentares apenas € possivel quando a cota principal e a cota reservada se relacionam ao

mesmo objeto (ou item).

31.8. Convém mencionar que a Advocacia-Geral da Unido, recentemente,
uniformizou a aplicagdo de cota destinada a microempresas e empresas de pequeno porte em
licitagdes, fixando o entendimento de que, na aplicacio das cotas reservadas de até 25%, o
montante destinado a contratagdo dessas empresas pode ultrapassar R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais), ja que o dispositivo legal ndo determina um valor méaximo (inciso Il do artigo 48 da Lei
Complementar n° 123/06), assim como o faz nas licitagdes destinadas exclusivamente a
microempresas e empresas de pequeno porte (inciso I). Tal entendimento consta do
DESPACHO n. 00098/2021/DECOR/CGU/AGU, de 17 de margo de 2021, aprovado pelo
DESPACHO n. 00115/2021/GAB/CGU/AGU, de 17 de margo de 2021, e aprovado pelo
Advogado-Geral da Unido pelo DESPACHO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIAO N° 071,
de 17 de margo de 2021 (seq. 24 a 27 do NUP 25000.193248/2018-73.

31.9. A adogdo de certame exclusivo para ME/EPP (e equiparados) ou mesmo
as cotas de 25% podem ser afastadas. A propria LC 123/2006 estipulou situagdes que justificam

a ndo adogdo, nesses certames, de competitividade restrita.

“Art. 49. Nido se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar
quando:

I - (Revogado); (Redagdo dada pela Lei Complementar n°® 147, de 2014)
(Produgdo de efeito)

II - Ndo houver um minimo de 3 (trés) fornecedores competitivos enquadrados
como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou
regionalmente e capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas no instrumento
convocatorio;
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111 - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas
de pequeno porte ndo for vantajoso para a administragdo publica ou representar
prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

IV - A licitagdo for dispensavel ou inexigivel, nos termos dos arts. 24 ¢ 25 da
Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos
incisos I e Il do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra dever4 ser feita
preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-
se o disposto no inciso I do art. 48. (Redagdo dada pela Lei Complementar n°
147, de 2014)”

31.10. No mesmo sentido, o art. 10 do Decreto n° 8.538, de 2015, estabelece
que os tratamentos diferenciados devem ser afastados quando incidente alguma das situagdes

previstas em seu art. 10, o que requer a devida justificativa. Dispde referido artigo:

“Art. 10. Nio se aplica o disposto nos art. 6° ao art. 8° quando:

I - Ndo houver o minimo de trés fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente
e capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas no instrumento convocatorio;

I - O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as
empresas de pequeno porte ndo for vantajoso para a administragdo piblica OU
representar prejuizo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado,
justificadamente;

[1I - a licitagdo for dispensavel ou inexigivel, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei
n°® 8.666, de 1993, excetuadas as dispensas tratadas pelos incisos I e II do caput
do referido art. 24, nas quais a compra devera ser feita preferencialmente por
microempresas e empresas de pequeno porte, observados, no que couber, os
incisos I, Il e IV do caput deste artigo; ou IV - o tratamento diferenciado e
simplificado ndo for capaz de alcangar, justificadamente, pelo menos um dos
objetivos previstos no art. 1°. Paragrafo tnico. Para o disposto no inciso Il do
caput, considera-se ndo vantajosa a contratagdo quando: I - resultar em prego
superior ao valor estabelecido como referéncia; ou Il - a natureza do bem,
servigo ou obra for incompativel com a aplicagéo dos beneficios.” (grifou-se)

31.11. H4, ainda, previsdo facultativa de estabelecimento, nos instrumentos
convocatorios: 1) de exigéncia de subcontratagdo de microempresas ou empresas de pequeno
porte nos termos do art. 7° do Decreto n® 8.538, de 2015; II) de prioridade de contratagdo de
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de

dez por cento do melhor prego vélido nos termos do art. 9°, II, do Decreto n° 8.538, de 2015.
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31.12. Inicialmente, convém registrar que a Lei n°® 14.133, de 2021, inovou ao
tratar do tratamento diferenciado a ser conferido a ME, EPP e Cooperativas equiparadas. Por

elucidativo, segue transcrigdo do art. 4° da Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos:

“Art. 4° Aplicam-se as licitagdes e contratos disciplinados por esta Lei as
disposigdes constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006.

§ 1° As disposigdes a que se refere o caput deste artigo ndo sdo aplicadas:

[ - No caso de licitagdo para aquisi¢do de bens ou contratagdo de servigos em
geral, ao item cujo valor estimado for superior a receita bruta méaxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

I - No caso de contratagdo de obras e servigos de engenharia, as licitagdes cujo
valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

§ 2° A obtengdo de beneficios a que se refere o caput deste artigo fica limitada
as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendério de
realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
devendo o 6rgdo ou entidade exigir do licitante declaragio de observancia desse
limite na licitagdo.

§ 3° Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, serd
considerado o valor anual do contrato na aplicagdo dos limites previstos nos §§
1° e 2° deste artigo.”

31.13. Desse modo, para além da observancia as regras dos artigos 42 a 49 da
Lei Complementar n® 123, de 2006, e do Decreto n°® 8.538, de 2015, € preciso estar claro que o
tratamento diferenciado de que tratam tais normas ndo serdo aplicados em relagdo a licitagdes
que envolvam: I) item cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para
fins de enquadramento como empresa de pequeno porte; e II) no caso de contratagdo de obras
e servigos de engenharia, quando o valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida

para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

31.14. Adicionalmente, devem ser observados os critérios estabelecidos nos §§
2° e 3° acima transcritos, que tratam dos critérios para aferi¢do dos limites de valor

estabelecidos no § 1°.
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31.15. No caso concreto, a minuta de edital revela que a Administragdo
realizarda licitacdo aberta a todo segmento empresarial, considerando o valor estimado ser

menor que o patamar legal. sem olvidar de resguardar o tratamento favorecido estabelecido nos

arts. 42 a49da LC n® 123/2006. no que se mostra regular. Observa-se que a obra ¢ estimada

em valor inferior a RS 4.800.000, 00 (quatro milhdes ¢ oitocentos mil reais), portanto, sio

inaplicaveis os beneficios indicados no art. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006,

anteriormente citados, motivo que ndo exige a adequacio do Edital neste tocante.

31.16. Quanto a faculdade de se estabelecer subcontratagdo de parte do objeto,

o setor técnico responsavel rejeitou tal possibilidade.
. B MARGENS DE PREFERENCIA.

32.1. De acordo com a Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera

estabelecer margens de preferéncia, conforme premissas indicadas em seu art. 26:

“Art. 26. No processo de licitagdo, poderd ser estabelecida margem de
preferéncia para: | - bens manufaturados e servigos nacionais que atendam a
normas técnicas brasileiras; II - bens reciclados, reciclaveis ou biodegradaveis,
conforme regulamento.

§ 1° A margem de preferéncia de que trata o caput deste artigo:

I - Seré definida em decisdo fundamentada do Poder Executivo federal, no caso
do inciso I do caput deste artigo:

II - Podera ser de até 10% (dez por cento) sobre o prego dos bens e servigos que
ndo se enquadrem no disposto nos incisos I ou II do caput deste artigo;

I1I - podera ser estendida a bens manufaturados e servigos originarios de Estados
Partes do Mercado Comum do Sul (Mercosul), desde que haja reciprocidade
com o Pais prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional
e ratificado pelo Presidente da Repiblica.

§ 2° Para os bens manufaturados nacionais e servigos nacionais resultantes de
desenvolvimento e inovagdo tecnologica no Pais, definidos conforme
regulamento do Poder Executivo federal, a margem de preferéncia a que se
refere o caput deste artigo podera ser de até 20% (vinte por cento).”

32.2. Convém observar que o art. 27 estabelece a obrigatoriedade de
divulgagdo, em sitio eletrdnico oficial, a cada exercicio financeiro, da relagdo de empresas
favorecidas em decorréncia da aplicagdo de nf\tallrgens de preferéncia, com indicagdo do volume
de recursos destinados a cada uma delas. \\ .

\
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32.3. No caso concreto, a minuta de edital revela que a Administracio
realizara licitacio sem margem de preferéncia, sendo hipétese cuja insercdo deve ser

avaliada pelo setor técnico.

33. CLAUSULA COM INDICE DE REAJUSTAMENTO DE
PRECOS, COM DATA-BASE VINCULADA A DATA DO ORCAMENTO
ESTIMADO.

33.1. O art. 25, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021, estabelece que,
independentemente do prazo de duragio do contrato, sera obrigatdria a previsdo no edital de
indice de reajustamento de prego, com data base vinculada a data do orcamento estimado e
com a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em

conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Confira-se:

Art. 25. O edital deverd conter o objeto da licitagdo e as regras relativas a
convocagdo, ao julgamento, & habilitagdo, aos recursos e as penalidades da
licitagdo, a fiscalizagdo e a gestdo do contrato, a entrega do objeto e as condi¢des
de pagamento (...)

§ 7° Independentemente do prazo de durag¢do do contrato, serd obrigatéria a
previsdo no edital de indice de reajustamento de prego, com data-base vinculada
a data do or¢gamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de
um indice especifico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado
dos respectivos insumos.

33.2. No caso concreto, a minuta do Edital ndoe revelu que a Administrac¢do
estabeleceu o indice de reajustamento de prego (INCC) conforme exigéncia legal, neste

tocante deverd ser adequado o Edital, a fim de que se adeque ao art. 25, §7°, da NLLC.
34. MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

34.1. Estabelece o art. 92 da Lei 14.133, de 2021, as cldusulas necessarias ao

contrato, a saber: )
\
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Art. 92. S0 necessérias em todo contrato cldusulas que estabelegam:

I - O objeto e seus elementos caracteristicos;

I - A vinculag@o ao edital de licitagdo e a proposta do licitante vencedor ou ao
ato que tiver autorizado a contratagdo direta e a respectiva proposta;

I - a legislagdo aplicavel a execugdo do contrato, inclusive quanto aos casos
omissos;

IV - O regime de execugdo ou a forma de fornecimento;

V - o prego e as condi¢des de pagamento, os critérios, a data-base e a
periodicidade do reajustamento de pregos e os critérios de atualiza¢io monetdria
entre a data do adimplemento das obrigagdes e a do efetivo pagamento;

VI - os critérios e a periodicidade da medigdo, quando for o caso, e o prazo para
liquidagdo e para pagamento;

VII - os prazos de inicio das etapas de execugdo, conclusio, entrega, observagdo
e recebimento definitivo, quando for o caso;

VIII - o crédito pelo qual correra a despesa, com a indicagdo da classificagdo
funcional programatica e da categoria econdmica;

IX - A matriz de risco, quando for o caso;

X - O prazo para resposta ao pedido de repactuagdo de pregos, quando for o
caso;

XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro, quando for o caso;

XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execugdo, quando
exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de
antecipagdo de valores a titulo de pagamento;

XIII - o prazo de garantia minima do objeto, observados os prazos minimos
estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicaveis, e as condigdes de
manutengdo e assisténcia técnica, quando for o caso;

X1V - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabiveis e os
valores das multas e suas bases de célculo;

XV - As condigdes de importagdo e a data e a taxa de cdmbio para conversao,
quando for o caso;

XVI - a obrigagdo do contratado de manter, durante toda a execugdo do contrato,
em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes
exigidas para a habilitagdo na licitagdo, ou para a qualificagdo, na contratagdo
direta;

XVII - a obrigagdo de o contratado cumprir as exigéncias de reserva de cargos
prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

XVIII - o modelo de gestdo do contrato, observados os requisitos definidos em
regulamento;

XIX - os casos de extingdo.

(...

§ 2° De acordo com as peculiaridades de seu objeto e de seu regime de execugdo,
o contrato conterd clausula que preveja periodo antecedente a expedicdo da
ordem de servigo para verificagdo de pendéncias, liberagdo de dreas ou adogdo
de outras providéncias cabiveis para a regularidade do inicio de sua execug@o.
§ 3° Independentemente do prazo de duragdo, o contrato devera conter cldusula
que estabeleca o indice de reajustamento de prego, com data-base vinculada a
data do orgamento estim ,}\o, e podera ser estabelecido mais de um indice
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especifico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos
respectivos insumos.

§ 5° Nos contratos de obras e servigos de engenharia, sempre que compativel
com o regime de execugdo, a medigdo serd mensal.

34.2. A minuta de termo de contrato ndo observou a minuta segue o modelo

elaborado pela Advocacia-Geral da Unido para obra de engenharia.

34.3. Observa-se que ndo houve informagéo acerca do regime de execugio:

regime de empreitada por preco global.

34.4. No que diz respeito a vigéncia. pelo !objeto contratual envolver obra,
recomenda-se que adeque o contrato para consignar que o prazo de vigéncia, serd
automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de
culpa do contratado, previstas neste instrumento, excluindo outras disposigdes estranhas a esse

texto.

34.5. Nio houve cumprimento do art. 92, ;'mciso IV, VII e XVIII, da Lei
14.133, de 2021, exigindo, em especial a alocagdo da matriz de risco do contrato, estabelecendo
com base na matriz de risco previamente ao processo licitatério, como se dara a divisdo dos

riscos da obra durante a execugfo contratual;

34.6. Observa-se que devera estabelecer, na clausula denominada MATRIZ
DE RISCO, a quem serd suportado os riscos do empreendimento. constando no contrato, o
risco do contratado, do contratante e os riscos que serdo compartilhados entre ambos, para a
plena execugio contratual.

34.7. Naio houve clausula de reajuste, conforme previsto no art. 92, inciso V,
da Lei 14.133, de 2021, conforme também enumerado no item 33.2. sendo que exige a

adequacdo do contrato neste sentido. sugestionando a seguinte redagao:
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. CLAUSULA-SETIMA-~REAJUSTE{art.92,V)|
7.1. = Os-precos-niciaimente-contratados-sdo fixos-e-imeajustaveis-no-prazo-de-um-ano-contado-da-data-do-
orcamento-estimado ]
71.1. = O-orcamento-estimado-pela-Administracao baseou-se-nas-planilhas-referenciais-{elaboradas-
com-base-no-SINAPI(SICRO)-do-més- oy -do-ano-de-yyyy] OU-datadas-de- I ! m
7.2. - [Apbs-ointerregno-de-um-ano, €independentemente-de pedido-doontratadol -os precos-niciais-serio-
reajustados, mediante-a-aplicacdo, pelo-contratante, -do-indice- findicar o-indice a-seradatada), -
exclusivamente-para-as-obrigaces iniciadas-e-conciuidas-apos-a-ocomréncia-da-anualidadel Y]
7.3. - Mos-reajustes subsequentes-ao-primeiro,-o-interregno-minimo-de-um- ano-sera-contado-a-partir-dos-
efeitos-financeiros-do-Gltimo reajuste.
7.4 - No-caso-de-atraso- ou-ndo-divulgacdo- do(s) indice- (s} de- reajustamento, - o-contratante- pagara- ao-
contratado-aimportancia-calculada-pela-Gitimavariacio-conhecida, liquidando-a-diferenca-corespondente tio-
logo-seja(m)-divulgado(s}-o(s) indice(s)-definitivo(s). -]
7.41. - Fica o Contratado-obrigado-g-apresentar meméia-de-calculo-referente-so reajustamento-de-
pregos-do-valorremansscents, -sempre que esie-ocomer |
7.5. = Mas- aferigbes- finais,- ofs)- indice(s)- ufilizado(s)- para- reajuste- sera(dg),- obrigatoriamente,- o{s)-
definitivo(s).]
7.6. - Caso-ofs) indice(s)- estabelecido(s)- para- reajustamento- venha(m)- a- ser- extinto(s}- ou- de- qualquer-
forma- ndo- possa{m)- mais- ser- utilizado(s),- sera(dg)- adotado(s),- em- substituicdo,- o(s) que- vierfem)- a- ser-
determinado(s)-pela-legislacao-entdo-em-vigor |
7.7. = Na-auséncia-de previsdo legal quanto-ao-indice substituto,-as-partes-elegerao-novo-indice-oficial, para-
reajustamento-do-preco-do-valor remanescente, -por-meio-de fermo-aditivoe. -]
7.8. = O-eajuste-sera-realizado-por-apostilamento

34.8. Nio houve o atendimento do art. 92, inciso X, Xl e X1V, da Lei 14.133,

de 2021. Para atender os dispositivos legais, sugestiona a seguinte redacdo:

CLAUSULA-OITAVA--OBRIGACOES-DO-CONTRATANTE {art.-92,-X.-Xi-e-XIV}
8.1. = Sao-obrigacies do-Contratante:
8.2. - Exigir-c-cumprimento-de-todas-as-obrigactes-assumidas-pelo-Coniratado, -de-acordo-com-o-contrato
e-seus-anexos.y
8.3. + Receber-o-objeto no prazo-e condicbes estabelecidas-no Termo-de-Referéncia; |
8.4. -+ Nofificar-c-Contratado-por-escrito-da-ocorréncia-de-eventuais imperfeicdes, -falhas-ou-ireguiandades
consiatadas-m-mo'da-execugﬁo-dos—sem.»ibtaﬂdo-prazo-pma-a-sua-correga'fo,-ceﬂiﬁcando—sede-que‘
as-solucdes-por-ele propostas-sejam-as-mais-adequadas Y|
8.5. = Notificar- o- Contratado,- por- escrito,- sobre- vicios,- defeitos- ou- incorrecdes- verificadas- no- objeto
fornecide, ‘para-que-seja-por-ele-substiluido, reparado-ou-corrigido, -no-total-ou-em-parte, -as-suas-expensas.
8.6. » Acompanhar-efiscalizar-a-execucdo-do-contrate-e-0-cumprimento-das-obrigagtes-pelo-Contratado
8.7. = Comunicar-a-empresa para- emissio- de-Nota-Fiscal no-que- se-refere- a- parcela- incontroversa- da
execugdo-do-objeto,-para-efeito-de-liquidacdo-e-pagamento, -quando- houver-controvérsia-sobre- a-execucao
do-objeto,-quanto-a-dimensao, -qualidade-e-quantidade, -conforme-o-art.-143-da Lein® 14. 133, de-2021.F

Pagika 68 de 80

£

Prefeitura Mun.
Paulo Frontin

PROCESSO h?i

FOLHA 3}3




8.8. -~ Efetuar-o-pagamentc-ao-Contratado-do-valor comespondente-a-execucdo-do-objeto, -no-prazo, -forma-
e-condipies estabelecidos-no-presente-Contrato-e-no-Termo-de Referénciaf
8.9. - Aplicar-ao-Contratado-as-sangbes-previstas-naiei-e-neste-Confrato; |
8.10. = Cientificar-o-0rgao-de representacao-judicial-da-Advocacia-Geral-da-Unido-para-adocio-das-medidas-
cabiveis-quando-do-descumprimento-de-obrigagdes-pelo-Contratado; Y]
8.11. - Explicitamente-emilir-decis3o-sobre todas-as solicitactes-e reclamaces-relacionadas-a-execucio-do-
presente-Contrato, ressalvados-os-requerimentos- manifestamente impertinentes, -meramente protelatorios-ou-
de nenhum-interesse-para-a boa-execuco-do-ajuste |
8.11.1. - -A-Administragio tera-o-prazo-de JGGOO00K -a-contar-da-data-do-protocolo-do-requerimento-
para-decidir,-admitida-a-prorrogago-mofivada,-por-igual-periodo.
8.12. - Responder- eventuais- padidos- de- reestabelecimento- do- equilibrio- econdmico-financeiro- feitos- pelo-
contratado-no-praze-maximo-de-XC0000UY
8.13. -+ Nofificar o5 emitentes: das-garantiss-quanto-8o-infcio-de -processo-administrativo-para-apuragio-de-
descumprimento-de-cidusuias contratuais I
8.14. - Comunicar-o-Confratado-na-hipotese-de-posterior-aiteracdo-do-projeto-pelo-Contratante, -no-caso-do-
art -95.-§2° dalein® 14.133.-de-2021 %
8.15. = Fomecer- por- escrito- as- informagdes- necessarias: para- o- desenvolvimento- dos- servicos- objeto- do-
contrato

8.16. = Realizar avaliagdes periodicas-dagualidade-dos-servigos, apos-seu-recebimento.f]
8.17. = Exigir-do-Confratado que providencie-a-seguinte-documentscio como condicdo indispensével-para-0-
recebimento-gdefintivo-de-objeto, quando for-o caso

a) » "as fyll’, elaborsdo pelo-responsavel por-sug-execucso,

b} =+ comprovagdo-das ligscoes definitivas-de-energia, -Ggus, telefone e-gasf

¢} -+ laudo-de vistoria-do-corpo -de-bombeiros-aprovando-o-servigo, §

d} = carta-"habite-se", -emitida pela prefeitura, €Y

&)= cerfiddo-negativa-de-débitos- previdencifrios-especifica para-o-registro-da-obra-junic-ao- Certério-de-

Registro-de-Imoveis Y
8.18. » Amuivar, - entre- outros- documentos, - de- projetos, - "as- yill”, - especificagbes- técnicas, - orgamentos, -
termos-de-recebimento, -contratos-e- aditarmentos, - relatérios-de- inspecles- técnicas- apds- o-recebimento- do-
servigo-e notificscbes expedidas. |
8.19. - Assegurar que- o- ambiente- de- trabalho, - inclusive- seus- equipamentos- e- instalagdes, - apresentem-
condigtes- adequadas- ao- cumprimento, - pelo- Contratado, - das- normas- de- seguranca- e- salide- no-trabalho, -
quando-o-servico for-executado-em-suas-dependéncias, -ou-em-ocal-por-ela-designado.
8.20. - Nao-responder- por-quaisquer- compromissos- assumidos- pelo- Conlratado- com-terceiros, - ainda- que-
vinculados-a-execugéo do-contrato,-bem-como-por-qualquer-dano causado-a-terceiros-em-decorréncia-de-ato-
do-Confratado, -de-seus-empregados, -prepostos-ou-subordinados.f]
8.21. » Previamente- a- expedicdo- da- ordem- de- servico, - verificar- pendéncias, - liberar- areas- e/ou- adotar-
providéncias cabiveis-para-a-regularidade-do inicio-da-sua-execucdo

34.9. Nio houve o atendimento do art. 92, inciso XIV. XVIe XVII, da Lei

14.133, de 2021. Para atender os dispositivos legais. sugestiona a seguinte redagdo:
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' CLAUSULA-NONA--OBRIGAGOES-DO-CONTRATADOart. 92, XIV. XVi-e-XVil)

8.1. —+ O-Contratado- deve- cumprir- todas- as- obrigagoes- constantes- deste- Contrato- e de- seus- anexos, -
assumindo-como-exciusivamente-seus-0s-riscos-e-as-despesas-decorrentes-da-boa-e-perfeita-execugdo-do-

objeto, -cbservando, -ainda, -as-obrigagdes-a-seguir-dispostas ||

9.2 =+ Manter preposto- aceito-pela: Administracao- no-local do-servico- para-representa-lo-na-execucdo-do-

contrato

9.21. - Aindicacdo-ou-a-manutencdo-do-preposto-da-empresa-podera-ser-recusada-pelo-6rgdo-ou-
entidade, - desde- que- devidamente- justificada,- devendo- a- empresa- designar- outro- para- o- exercicio- da-

atividade §]

9.3. + Atender-as-determinagdes regulares-emitidas-pelo-fiscal-do-contrato-ou-autoridade-superior-(art 137 -

1I}-e-presiar iodo-esclarecimento-ou-informagao-por-eles-solicitados; §

9.4 - Alocar 0s- empregados- necessarios- ao- perfeito- cumprimento- das- clausulas- deste: contrato,- com-
habilitacac- e- conhecimento- adequados, - fomecendo- os- materiais - equipamentos, - ferramentas- e- utensilics-
demandados, -cuja-quantidade -qualidade e-tecnologia-deverdo-atender-as recomendacdes-de-boa-técnica-e-

alegislacdo-de-regéncia

9.5, - Reparar, -cortigir, remover, reconstruir-ou-substituir,-s-suas-expensas, -nofotal-ou-em-parte, no-prazo-
resultantes-

fixado-pelo-fiscal-do contrato, os-servicos-nos quais-se-verificarem-vicios, -defeitos-ou-incomegtes
mﬂmgwmmahmmm

9.6. ~ Responsabilizar-se-pelos-vicios-e-danos-decomentes-da-execucio-do-objeto, -de-acordo-com-o-Codigo-
de- Defesa- do- Consumidor- {Lei- n® 8.078,- de- 1990),- bem- como- por- todo- e- qualquer- dano- causado- a-
Administragﬁo-eu-terceims.-nﬁo‘mduzindo-essa-r&aponsabﬁdadera~iseaiizag§olouro—acompanhmﬂo~da—
execucdo- contratual pelo- Contratante, - que-ficara: autorizado- a- descontar- dos- pagamentos- devidos- ou- da-

garaniia -caso-exigida-no-edital -o-valor-correspondente-aos danos-sofridos j

9.7. —~ Efetuar-comunicacdo- ao- Contratante, - assim- que-tiver- ciéncia- da-impossibilidade - de- realizac3o- ou-

finalizacdo-do-servigo-no-prazo-estabelecido, para-adocdo-de-agdes-de-contingéncia-cabiveis. |

9.8 - MNao contratar, durante- a- vigéncia- do- contrato,- conjuge, - companheiro- ou- parente- em- linha- reta -
colateral-ou-por-afinidade, -até-o-terceiro-grau,-de-dirigente-do-contratante-ou-do-fiscal-ou-gestor-do-contrato, -
nos-termos-do-arigo-48. -paragrafo-Unico, -da-Lein®14.133 de 20217
9.9 - Qando-ndo-for-possivel a-verficagdo-da: regularidade-no-Sistema- de-Cadastro-de- Fomecedores —
SECAF,-avmdauméem-mm-mmm-pela-ﬁscd‘za;ﬁe-do-m,-amé-&dz-m‘do-
més-seguinte-ao da-prestagio-dos-servicos,-os-seguintes-documentos: |

a) - prova-deregularidade relativa-a Seguridade Social,

b) - certiddo-conjunta-relativa-aos-tributos federais--a Divida-Ativa-da-Unidof

¢) - certiddes-que comprovem- a-regularidade perante-a-Fazenda- Muﬂﬁmwmdo dnnmimon-
sede-do-confratado;-§

d) -+ Cerfidio-de Regularidade do-FGTS—CRF; ef
e} - Cerlido-Negativa-de Débitos Trabalhistas—CMDT, i

9.10. -+ Responsabilizar-se- pelo- cumprimento- das- obrigacdes- previstas- em- Acordo,- Convengao,- Dissidio-
Cotetivo- de- Trabalho ou- equivalentes- das- categorias- abrangidas- pelo- contrato,- por- todas- as- obrigagoes-
trabalhistas,- sociais, previdenciarias,- tributarias- e- as- demais- previstas- em- legislacdo- especifica,- cuja-
inadimpléncia-ndotransfere-a-responsabilidade-ao-Contratante; Y

\
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£.11. + Comunicar-ao Fiscal-do contrato, no-prazo-de-24 (vinte e -quatro)-horas, qualqueracorréncia-anormal:
ou-acidente que-se-vesifique-no-local dos-servigos.§

8.12. + Prestar tode- esclarecimento- ou- informacgao- solicitada- pelo- Contratante ou- por- séus: prepostos,:
garantindo-ihes o-acesso.-a-qualguer-tempo.-ao-local-dos trabalhos, bem como-30s-documentos relativos 3
axezugdo-do-empreendimento.§

©.13. - Paralisar, por determinagio-do-Conltratante, -qualquer-atividade que n3o-esteja-sendo-executada-de-
scordo com a boa técnica-ou-gue-ponha-em Tisco-a seguranga de pessoas ou-bens-de-terceiros §

8.14. + Promover a-guarda, manuteng3o-e vigildncia-de-materiais, ferramentas, -e-tudo-o-que for necessario-
F-execucdo do-objeto, durante-a-vigéncia-do-contrato §

8.15. + Conduzir 0s- tfrabathos  com- estrita- cbsarvancia- 35-normas-d3- legisiacdo’ pertinente.- cumprindo-as-
determinaches-dos-Poderes Plblicos, mantende-semprelimpo-o-ocal dos servigos e nas-mehores-condigbes:
de-seguranca, higizne-e-disciplina ¢

€.18. + Submeter-previamente, por-escrite.-ao-Contratanie, para-andlise-e- aprovagdo, -quaisquer m;sdan-;as-
nos-matodos-executivos que fujam- 45 -especificagbes do-memorial-descritive-ou-instrumento-congénere §
617 » Nae-permma-uahza;:ao'de-qmlquer-mmu-oo-menur-ée-dezessasams,-emem-na-eond%;ao-de-
aprendiz-para o8 Mmaiores-de-quatorze-ancs. -nem-permitir-a-utilizagio-do-trabaihe do-menor-de-dezoito-anos:
emtrabatho notumo, perigoso ouinsalubre;§

2.1, + -‘Manter durant= toda a vigénca do-contrato, em compatibfidade com as obrigagbes assumidas, todas:
a5 condigbes exigidas para-habilitagio-na feitagio; §

2.18. » Cumpsir, durante todo o-periode-de-execugio-da-conirato, 3 reserva-de-cargos pravista em lei-para-
pessoa com-deficiéncia, para reabilitado-da Previdéncia-Social-cu-para-aprendiz, bem-como-as-reservas-de-
cargos previstas-na-legislacio-(art. 118}

£.20. Cmnprwa:amvadecamsaqueserefeﬁachusuhma numﬁxadnpeioﬁscaido-
contrato, com 3 -indicagde-dos-empregados -que-preencheram-as referidas-vagas (art -1 16, -parigrafo-tnico) §
§.21. + Guardarsigilo-sobre todas-as-informagdes obtidas-em-decomréncia-do-cumprimento-do-contrato;§
8.22. + Arcar com-o-Gnus-decorrente- de-eventual equivoco-no-dimensionamento- dos- quantitativos - de-sua-
proposts, inclusive: quanto os- custos waridveis- decorentes- de- fatores: futuros- e incertos,- devendo
complementd-los. -c3s0-¢ previsto-inicialmente-em-sua-proposta-n3o-seja- satisfatdrio- para-o-atendimento-do-
chjeto-da-contratagdo. exceto-quando ccomrer-algum dos-eventos-amoladosno-art 124,41 d dadein®14.133 -
de-2021%

9.23. » Cumpsir, além-dos postulados legais vigentes-de-dmbito federal -estadual-ou-municipal,-as-normas de-
seguranga-do-Contratante §

2.27. - Manter-os-empregados-nos-horarios-predeterminades-pelo-Contratante ¢
£.28. -+ Apresentaros empregados devidaments-identficados por-meio-de-cracha §
8.28. - Apresentarac Contratants, quando-for-¢-caso, a-refagae nominal-dos empregados que adentrariono-
drgao-para-a-execugio do-servico.§
8.30. «« Cbservar-os-preceitos-da-legislagae sobre-a-jornada-de-trabakho, conforme-a-categoria-profissional §
£.31. » Atender 35-solicitagoes-do-Contratante quanto- a-substituigio- dos- empregados: alocados, no-prazo’
fixado- pela-fiscalizagio- do- contrato, nos- casos: em- que- ficar constatado- descumprimento- das- obrigagdes-
relativas-3-execugdo-do-servige, conforme-desceits nas-especificacbes do-objeto.§
832+ Instréirseus-emprepados quanto-d-necessidade-de-acatar-as-Nommas-intemas-do-Contrazante §
233 - Instrulr seus empregados: 3 respeito- das- atividades-3-serem- desempenhadas. - alertando-0s 3-ndo-
executarem- atvidades n3o-abrangidas  pelo- contrate, - devendo o Contratado-relatar ao-Contratants- toda e
qualquarocorréncia neste sentids, -a-fim-de-evitar-deswio-de-fungio ¥
2.34. - Instruir-os-seus-empregados, quants-a-prevengao-de-incéndios nas-areas-do-Contratante. ¥
§.35. - Adotar as- providéncias e pfew»gnes necessarias.  inclusive- consults nos- respectives- org3os. se-
necessanio- for,- 3- fim- de- que: ndo- venham: a- ser- danificadas- as- redes- bidrossaniianas, elétricas & de-
comunicagdc §

+ Estar- registrada- ou- inscrita: no- Conselho- Profissional competente, - conforme- as- dreas: de- atuagBo-
previstas-no Termo de-Referéncia, em-pienavalidade Jf
2.37. - Obterjunto-acs drg3os compatentas, conforme 0 case, as fcengas necessarias e demais documentos:
eautorizagOes exgiveis, na forma da legislagde aplicavel §
9.38. -~ Eiaborar o- Didrio- de- Obra, incluindo- diariamente,- pelo- Engenheiro- preposto- responsavel,- as-
informaghes sobre-o-andaments-do-empreendiments, tais-como, nimero-de-funciondrios. -de-equipamentos,-
condigdes de trabalho, condiches metecroldgicas, senvicos executados, registro-de ocorréncias e outros fatos:
relacionados, bemcomo-os tomunicados 3 FiscalizacBo-e sifuagio das atividades em relagio a0 cronograma-
previsto §
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230 - Refazer- 35 suas expensas. os- trabalhos: executados- em- desacorde: com: ¢ estabelecido- nas-
especificagbes. bem: como- substituir aqueles: realizados: com: materiais- defeifuosos: ou- com: vicio: de-
construcao, peio-prazo de 05 (cinco) anos, contado-da-data de-emiss3o-do Termo-de Recebimento-Definitive §
8.40. » Utilizar somente matéria-prima florestal-procedente, nos termos-do-artigs 1 1-do-Decrefo-n® 5. 875, de-

2008, de: ¥

&)~ manejo-fiorestal realizado pormeio-de-Plano de-Manejo-Florestal Sustentavel—-PMF S devidamente-
aprovado-pele-orgdo competente do-Sistema-Nacional-do-Meio-Ambiente- SISNAMAS

bj -+ supressdo- da- vegetagia- natural,- devidamente- autorizada- pelo- drgdo- competents- do- Sistema-
Nacional do Meio-Ambienta--—-SISNAMA; §

¢} + florestasplantadas, € '§

d) + gutras fontes de biomassa florestal, -definidas em normas especificas do-drgio ambiental compatents §

g4t Comprwar a-procedéncia- h:gal -dos-produtos-ou-subprodutos-florestais utiizados em-cada afaps-da-
exgcu;an contratual, nostermos-do- 4°.-inciso X, da-l S0 Normativa SLTVMPn* 1, de-18/01/2010 -
porocasiao-darespectiva medicao. mediante-a ‘apresanta¢ao-dos seguintes-documentos, -conforme-o-caso: §
2] » Cépias-autenticadas-das notas fiscais de aquisicio-dos produtos ou-subprodutos florestais; §
b} - Copia-des Comprovantes de-Registro-dofomecedore dotransportador dos produtos -ou-subprodutos-
fiorestais-junto-ao-Cadastro Técnico-Federal de-Atividades Potencialmente Poluidoras ou-Utiizadoras-de:
Recursos-Ambientais - CTF. mantido pelo 1BAMA, quandotakinscrigdo for obrigatéria, -acompanhados-dos-
respectivos-Centificados de Regularidade validos, conforme-artige-17 incisoi,-da-Lein® 8 838 de 1981, e
legislagio-comrelata;§
¢} + Documento-de-Origem Florestal — DOF instituido-pela-Portaria-n®-253. -de-13/08/2008 -do-Ministério-
do-Meio-Ambiente - instrugio-Normativa IBAMA 0* 21, -de 24/12/2014,-quando-se-tratar-de-produtos-ou-
subprodutos florestais-de-ongem nativa-cujo-transporte - armazenamento-exijam-a-emissao-de-tat licenca-
obrigatdria; e
8.41.1. » Casoosprodutosou subprodutos florestais utiizados na-exscugdo-contratual tenham-origem:-
em: Estado- que: possua- documents de- controle: proprio,- o Contratado- deverd apresentd-do,- em:
compiementacdo-ao DOF. -3 fim de-demonstrar a regulanidade do transporte e armazenamento nos imies:
doterritdrio-estadual §
©42. -+ Observar as diretrizes, critérios e procedimentos: para- a- gestdo- dos- residuos- da- construcao- civil
estabelzcidos na Resolugiion®307. de- QM?IZOOQ -com-as" m—agm poshenores Sa Conselho-Nacional de-
Meio- Ambiente: - CONAMA, - conforme- ] a1
18012010 -nos-seguintes-termos
0421 « O gerenciamento dos' residuos originarios- da- contratacio- devers- abedecer 3s- dirstrizes:
técninas e procedimentos-do-Frograma-Municipal-de-Gerenciamento de Residuos-da-Construgdo Civil, ow
do- Projete: de Gerenciamento- de' Residuos- da- Construgdo- Civil apresentade- ao- drglo- competente.
conforme-o-caso.§
0422 -+ HNostermos-dosartiges-3°=-10°-da-Resclucio CONAMA n°-307 de 05/07/2002 o Contratado
devera providenciar a destinagio-ambientalments-adequada-dos residucs-da-construglo civil-origindrios:
dimﬂag&n.mdecendo.-noque~mube¢.aos'§guimeswomdimenlos:l
€42 2.1 sresiduos-Classe-A-(revtilizaveis-ou recicldveis-como-agregados) -devergo-ser-rautilizados-ou-
reciciados na-forma-de: agregados, ‘ou-encaminhados: 3-aterros  de residuos classe-A-de-presenacio-
de matenial para-usos futuros. §

£.42.2.2 sresiduos-Classe-B-{reciclaveis para-outras destinagbes) -deverdio-ser reutilizados, reciclades:
ou encaminhados a-dreas de-armazenamento-temparario, -sendo-dispostos-de-modo-a-parmitir-a-sea-
utilizagdo-ou-reciclapem futura §
9 42.2.3 sresiduos- Classe C- {para- 05- quais' ndo- foram- desenvolvidas- tecnologias- ou apiicacdes-
sconomicamente: vidveis- gue  permitam- 3° sua- reciclagemirecuperscao) - deverdo’ ser armazenados.
transportados-= destinados-em-conformidade-com-as normas técnicas especificas.§
8.42.2 4 wesidues- Classe D {perigosos,” contaminades- ou prejudiciais- & sadde) deverdo- ser
armazenados, ansportades - reutiizados e destinados- em- conformidade- comv as- normas- técnicas:
especificas §
8.42.3. «+ Emnenhuma hipdteseo Contratado poderd dispor-os residuos origindrios-da-contratagdo-am:
aterros-de-residuos-sdlidos-urbanos, -dreas-de-"bota-fora”,-encostas, -corpos-d ‘dgua, - lotes vagos-e-dreas:
protegidas-porLei. -bem como-em dreas nao livenciadas.§
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D424 Para-ﬁns-de-fsscaltza;io-ﬁo-ﬁel-cmnpt’mmto-dﬂ—f’mgmma-Mummal-de-ﬁeremiamenm-de-
Residuos- da- Construcio- Civil, ou- do- Projeto- de- Gerenciamento- de- Residuos: da- Construglo- Civil.-
conforme-o-caso, o-Contratado-comprovara, sob pena-de multa, que-todos-os residuos-remavidos-estao-
acompanhades-de-Controle-de Transporte: de: Residuos, em-conformidade: com: as- normas: da- Agéncia:
Brasileira de-Narmas Técnicas--ABNT, -ABNT-NBRgs,15.112,-15,113,-15.114,-15.115e-15.118,de 2004 §
©43. - Cbservaras-saguintes diretrizes-de-carater-ambiental§
8431 - ¢
8432 -~ Qualguerinstalagdo, equipamento- ou- processo, situado-em-local-fixo, - que-libere- ou- emita-
matéria- para- 3 stmesfera, por- emissaa- pontual- ou- fugitivs.- utiizado- na- execugdo- cantratual - devera-
respeitar os- limites: maximos- de- emissdo- de- poluentes: admitidos: na- Resolugio- CONAMA n*- 382, de-
26/12/2008 -= legisiagdo correiata. de-acordo-com-o poluente-e-o tipo-de fonte §
B.433. -+ WNa-execug3o contratual, conforme-o-case,-a emissdo de ruidos ndo pedera- ultrapassar- os-
niveis considerados aceitaveis pela- Norma NBR-10.151 - Avaliacio do-Ruido em Areas Habitadas visando-
o- conforto: da- comunidade, da Associacio Brasileira- de- Normas- Técnicas: -~ ABNT - ou- aqueles:
estabelecidos' na- NBR-10.152 - Niveis- de- Ruido- para- conforto- acdstico, da- Associagao- Brasileira- de-
Mermas Técnicas - ABNT. nos termos-da Resolucio CONAMA n*-01, de-08/03/80, -e-legisiagio-correlata §
€44, - Nos-termos-do-artigo-4°,-§ 3°,-da- Instrucio- Normativa- SLTUMP-n®- 1,-de 10/01/2010, deverao ser
utiizados,- na- execucac- contratual,” agregados- reciclados,- sempre- que- existir- 3- oferta- de- tais- materiais -
capacidade-de-supri'menm-e-cusm-MMPM’mlaﬁu-wS‘agmados-namrais,-ilseﬂldo-sema-pw&lhrde-
formag3o-de precos-os-custos correspondentes §
£.45. + Responderporqualqueracidents detrabalho na-execugio dos servigos, peruseindevido-de patentes-
registradas-emnome-de terceiros, pordanos resuitantas de-defeitos ouincorrecbes dos servigos-oudos-bens:
do-Contratante. -de-seusfuncionarios-ou de-terceiros, ainda que-ocormides-em-via publica junto a0 servigo-de-
engenharnia §
€.48. - Realizar, conforme-0-caso, -por-meio-de laboratorios prevismente-aprovados-pela-fiscalizagdo-e-sob-
SU3s-Custas, 0518stes, ensaios, exames-e-provas-gue-lhe-caibam-necessarias ao-controle-de-qualidade dos-
materiais, servigos e equipamentos 3 serem-splicados nos-trabalhos, - conforme: procedimanto previsto- nas-
espacificagbes §
£.47_ - Providenciar, conforme- o- case,” a5 ligagOes- definitivas- das- utibdades- previstas no- projeto {3gua.-
esgoto, gas. energia elétrica, telefone etc.). bemcomo aiuar junto-aosdrgaos federais, estaduais e municipais-
e-concessiondrias-de-servigos putlicos para-a-obtengio-deficengas e regularizag3o dos servicos= atividades-
concluidas{ex -Habite-se, Licenga Ambiental de-Operagio-etc ) §

34.10. Caso, tenha transfiro a obrigagdo para a elaboragdo do Projeto Executivo a

futura contratada:

P48, Eemwmmmmmmcmmmmmw
documentos féonicos, graficos: & descniivos: referenies: sos- segmentos- especializadios: da- engenfians, -
previemente- & devidamente - compatibilizados, - de- modo- ;mw:ammm-
capazes de- oferecer impedimento- folal ou- parcial- pemmenents: ou- fempordrio. & execipdo- do-
mmmm&wanmmwmummwa~
eammemm fodas &5 mmmm pais posterior execugho-e-implantapic do- abjeto-

s informagdes) ‘bem como sus splicagso cometa nos trabalhos

34.11. Nio houve o atendimento do art. 92, inciso X1I. da Lei 14.13
Observar que a JUSTIFICATIVA TECNICA constante em fl. 1453

Para atender os dispositivos legais, sugestiona a seguinte redagdo:
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11.4. + A contratagio conts: com -garantis- de-execupdn, -na-modalidede- seguro-garantia, com-cldusuls-de-
refomsds, conforme-art -102-da-Lein® 14 133 de 2021. em-valor comespondente X% OO0 porcento) do-

vaborinicialtotalisnual do contrafo 4

1141 + Em casode inadimplemento-pelo- Confratado, & seguradors devers sssumir a-execugio e

conciuiro-objeto-do-confrato {Lein® 14. 1332021, art -102).1

1142+ A-seguradors-figura  como- infervenientes: anuenie do-presente  conirato, - e- nests- quakidade

também devers-fgurardos lermos sditives que vierem &-ser fimados, e poderd 4]
s « Terlre scesso ssinstalsptes em que forexeculsdo o confralo principal T
b) « Acompanhara-erecugdo do-contrato-principal 11
¢} + Teracessoa audiforia técnics e confbil §
dl = Requereresclarecimenfos so msponséveltécnico pels obra ou pelo fomecimento 1

11.43. + Aemisséo de empenho-emnome da-seguradors, ou-a-quem ela indicar pare s conclus3o do-

confralo, saré sutovizeds desde que demonsirada sua regularidade fscal
11.44  + Asegumdors poders subconiratar a conclusio-do-contrato, fofal ou-parciaimente. §

11.45. « Na-hipbtese de insdimplemento do-contratado, serio observadss s sequintes disposighes ]
a) + Casoa segursdor: mQMEmommMMMramhdemwde-

pagars mpondncis segursds indicads na apofice

by = Cawammmnmmmmaawdﬂmmw pagard & infegralidade- da-
imporiancia segurade indicads na-apalice. 1

118+ A-BpoNce-00-5egurs Jarantis-deverd SCompanharas referenies 8 vighncia- oo Contra -
principal madianie 8-SMISSE0-00 MESperive SRODSSO Pals Sapuracrs.
11.9. + Serdpermiiie & SUBSIMACED dB Spdice g seguro-garantia 113 dals 0 /EROVaESE Ou-08 Saiversan,
gesde- (ue- Mantioss- 55 conages- & coberturas 18- apoline . vigente-e-nenhum- perfodo - figue- Jescoberto, -
ressavadD o aispasiono-em- 11, 10-deste confrafo. 3
11,10+ N -hipdiese de SUSpansac 4o CONYRID for anderm du-nadimplemento 08 AGMINVFIBLE0, 0-contratady-
Ncars desobigado - ge-renovar 8 gareniis. ou- 08 -ENTOSSET- 8- BROICE Je- 38purD-ald-5-andam - de- relniin 08
SRECUEED Ol O Boimpiemento pele Admintiracac §
11,41, +.A gEraniis axsegurars, quaipuer que-Se8 4 modalidede escolide, 0 pagamento de 1
ALY - prefulees advindos 00 rdo - cumpedmento -o-phjsi-Ho -comirsio-€ -(0-na0- mpemenio-oas-
demais obngaches neie prewsiss §
112 - mullas moraiinas & punivas apicadas peis - Acminisiracdo 4 contralaas; €1
MALE -+ obrigactes rabalvstss o prewtlencidnas. de- quaiquer-nafires-&- pars- covm - 0- FGTS, - néo-
BOimpiitas jelo-contratsdn, quanda-Coubern g
11.12.« Amodsigace seguro-garenlis somenie Sers Scalts 58 Confempariogos 05 aventas Nocanas no-Hem-
11.11, observaga 2 legisiapdo que fege & matdne. §
11.13.+ - parantis em dinhelo oevard ser efefuada em-fEvor oo-confratantes, &m
Econdmica Fadsrst, com-comepao monelsne |
11.14.+ 08508 Op¢SE0-588 POV UINZar- MUIos -0a-aWvida DADICE, -estes oevem-fer 5(00-emititos 500 -5 forma-

ESCrituve), - mediante - registro- am- Sisfema. Centralizes - de- Mquitarae € e - CUsioms- aulanizeds- peis: Banco-
mmmeammummmmmmmmm!
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11.15.+ HD-CB50-de Garantis 08 Moosdude - ge NEnga Dancars, JEvers-ser-emilios-por-Jance oU - NEteuigsn.
fnancela-devkigmenis allorzass 3 operar 1a-Fals pelo-Banco-Cenlral 0o -Brast - gevers conslar exprmssa.
FENONGIE 00-Nador 805 beneficios oo 2rliga 827 g COdgo-CMILS

11.18.+ Mo casp-ge-alfersgdo- 0o - valor 00-CONITELY, -0l prormDgacso-de- sus- vighnals, -8-garsmiia-tevers- sar-
FUHE0S QU TEICVECE, SEgUINGT 0F MESTOS PEAMSTS LEHIR00S quaNID v confratacao. T

1917« 580 vBibr-08 -garanlis for LURZR00. I08(-0u- parciaiments - &m- pagamanto- o8- Gualquar obngacad, -0-
Contrafedo abviga-5e 8182808 TESPECIVG MEpoTIEE0 50 PI820 MEXMO 08 .........{......) ¥as-dfeis. contados -
dals em Que Ry notificada §

11.18 + O-Qontralante eXSca @ erants N8 vme prewsta na egisiacso que rege 8 matdna. §
181 - Demiente g Garants 0TeMa08 feio CoNEisto cevers sarnoilicacs pall confratante quanto-
804008 Processo SUmnDsiatve £are Spivaca 0 de Jescumpniments de CAUSWSS contratuals-(Brt - 137, -
$4°% de-lein 141335 00-2021).%
11.18.2. + Caso 32 frafe J8 modadace- Seguro-garsntls, - GCOmido - o- SIS duTenle: 8- wgédncle- 0
BO0NCE, -SUR-CEVECIENZECA0 B COMUMNCRCS0 POUers -Ocomer-fve-0BsTa -vipEnGE, N80 Caraciemzands fto-
quejusiigue 8-negaia do Shnish, Jes0e QUErespalladns 05 [VEI0S (Ve Scriconals apicades a0 Contrato-
02 SEgLr0, N0S Jemos 0o art. 20 d8-Clrewar Susep n®-682, ge-11-0e abrilge 2022 .9

11.19.« Extinguir-se-d & garantis com & vestiicas o5 spoice, Cana fiaNga Ou BLINTZECE0 are 3 (beragao ve-

IMpCIIaNcias  deposTagas. am anneit- & MIW0- de- garsntia, - - BCOmpanads. de- Secaracan- do- contratanie. -

megienfe remmo - CRTUNSancaoo, ﬁewa&mﬂ'&tﬁdam 008583 Causulss do Lonfrat; g

n 1420+ A garanis soments serd dberads ou festuits | X 0 OC-CONMYBIC Lol SP05 & SUS extipho-

wwmmmmw&m WﬂamMmm&m&

11231, O garamioor 180 € pans pars gUrer-£m proCEsSC SOMINVRTENe - NEEITEID Paks Sontratants-com-o-

Ofylivo de SpUTEY Prejuizos /bu apitar-sangles & confratada. T

11.22. Ocontratado-aulonze o condatante & refer, § qualguerfampo, & gaants, -naforma prevists no-Edial-

& neste Contrato. §

1123+ A- garantis- de- execupao- & Ndependente- de- eventual- garsnl- - PRS- O SErvigD- frevista-

ezpecificaments no-Termo de-Referdnca §
34.12. Houve o atendimento do art. 92, inciso XIV, da Lei 14.133, de 2021.
34.13. Houve o atendimento do art. 92, inciso XIX, da Lei 14.133, de 2021.
34.14. Houve o atendimento do art. 92, inciso III, da Lei 14.133, de 2021.
34.15. Com relagfo a clausula de publicagdo, devera ser observado as previsdes

~ na Lei 14.133, de 2024, em especial as regas contidas no art. 94 da Lei 14.133, de 2021 ¢ art.

202. do Decreto Municipal 313 de 2024 ¢ a Lei Estadual n°. 19.851. de 2018, sugestionando a

seguinte redacio:

Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de

Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133. de

2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8° §2° da Lein. 12.527, de 2011,
c/c art. 202 do Decreto Municipal 313 de 2024.
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34.16. Sobre a garantia. recomenda-se utilizar e vincular aos pardmetros do art.
96 (incisos 1 a Il do § 1°) da Lei n® 14.133/2021, de modo a também pode incluir a opgio pelo

seguro-garantia, mantendo as demais regras da clausula décima primeira.

34.17. Ja a clausula das infra¢des e sangOes administrativas, ela deve estar em
harmonia com o projeto basico, o que reclama, em linhas gerais, que a CCONT se oriente pelas
previsdes relativas as multas previstas no projeto basico, apenas complementando a hipétese
relativa ao atraso do oferecimento, suplementagdo ou reposico da garantia, pois. de resto, para

ndo gerar antagonismos entre tais documentos.

34.18. Os arts. 7° ¢ 8° da Lei n° 14.133, de 2021, tratam da designa¢io dos
agentes publicos para desempenho das fungdes essenciais a execucio da lei, conforme se extrai

das normas abaixo transcritas:

“Art. 7° Cabera a autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade, ou a quem as
normas de organizagdo administrativa indicarem, promover gestdo por
competéncias e designar agentes publicos para o desempenho das fungdes
essenciais a execugdo desta Lei que preencham os seguintes requisitos:

I - Sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado publico dos
quadros permanentes da Administragdo Publica;

Il - Tenham atribuigdes relacionadas a licitagdes e contratos ou possuam
formag¢@o compativel ou qualificagdo atestada por certificagdo profissional
emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder publico; e

IIT - ndo sejam codnjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais
da Administragdo nem tenham com eles vinculo de parentesco, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista e civil.

§ 1° A autoridade referida no caput deste artigo devera observar o principio da
segregacgdo de fungdes, vedada a designagdo do mesmo agente publico para
atuagdo simultdnea em fung¢des mais suscetiveis a riscos, de modo a reduzir a
possibilidade de ocultagdo de erros e de ocorréncia de fraudes na respectiva
contratagdo.

§ 2° O disposto no caput e no § 1° deste artigo, inclusive os requisitos
estabelecidos, também se aplica aos 6rgdos de assessoramento juridico e de
controle interno da Administragdo.

Art. 8° A licitagdo sera conduzida por agente de contratagdo, pessoa designada
pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados publicos
dos quadros permanentes da Administragdo Publica, para tomar decisdes,
acompanhar o trdmite da licitagdo, dar impulso ao procedimento licitatério e
executar quaisquer outras atividades necessarias ao bom andamento do certame
até¢ a homologagao.
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§ 1° O agente de contratagdo sera auxiliado por equipe de apoio e respondera
individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela
atuacdo da equipe.

§ 2° Em licitagdo que envolva bens ou servigos especiais, desde que observados
0s requisitos estabelecidos no art. 7° desta Lei, o agente de contratagdo podera
ser substituido por comissdo de contratagéo formada por, no minimo, 3 (trés)
membros, que responderdo solidariamente por todos os atos praticados pela
comissdo, ressalvado o membro que expressar posi¢do individual divergente
fundamentada e registrada em ata lavrada na reunio em que houver sido tomada
a decisdo.

§ 3° As regras relativas a atuagdo do agente de contratagio e da equipe de apoio,
ao funcionamento da comissdo de contratagdo e & atuagio de fiscais e gestores
de contratos de que trata esta Lei serdo estabelecidas em regulamento, e devera
ser prevista a possibilidade de eles contarem com o apoio dos 6rgdos de
assessoramento juridico e de controle interno para o desempenho das fungdes
essenciais a execugdo do disposto nesta Lei. (Regulamento) Vigéncia

§ 4° Em licitagdo que envolva bens ou servigos especiais cujo objeto ndo seja
rotineiramente contratado pela Administragdo, podera ser contratado, por prazo
determinado, servigo de empresa ou de profissional especializado para
assessorar os agentes plblicos responsaveis pela condugdo da licitagio.

§ 5° Em licitagdo na modalidade pregdo, o agente responsavel pela condugfio do
certame sera designado pregoeiro.”

34.19. As regras do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021, também apresentam
algumas limitagdes a serem observadas no caso concreto:

“§ 1° Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugio

do contrato agente piblico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante,

devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de

interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagdo que disciplina a matéria.

§ 2° As vedagdes de que trata este artigo estendem-se a terceiro que auxilie a
condugdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funciondrio ou representante de empresa que
preste assessoria técnica.”.

34.20. O Decreto n® 303, de 2024, por sua vez, trata das regras para a atuagio
do agente de contratagdo e da equipe de apoio, bem como sobre o funcionamento da comissio
de contratagdo e a atuagdo dos gestores e fiscais de contratos. Nao ha duvidas que o
planejamento da contratagdo deve contemplar todas as regras previstas no referido Decreto.
Por conta de sua relevancia, convém registrar que o Decreto Municipal tratou de forma mais
aprofundada sobre o principio da segregagdo de fungdes, que ja estava previsto no artigo 5° e
7°, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021, sendo certo que o administrador deve cuidar para que tais

normas sejam observadas ao longo da fase interna e externa da licitagéo.

Pagina 77 de 80
f"\

p
i Prefeitura Mun.

Paulo Frontin | FOLHA ?g
(8

PROCESSO N°




34.21. Desse modo, para além da observancia aos dispositivos da Lei n°® 14.133,
de 2021, do Decreto n° 303, de 2024, deve a Administragdo cuidar para que as normas internas

sejam observadas na tramitagdo processual.

35. PUBLICIDADE DO EDITAL E DO TERMO DO CONTRATO

35.1. Destacamos ainda que ¢ obrigatoria a divulgagdo e a manutengdo do
inteiro teor do edital de licitagdo e dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional
de Contratagdes Publicas e a publicagdo de extrato do edital no Diario Oficial do Municipio,
conforme determinam os art. 54, caput e §1°, e art. 94 da Lei n® 14.133, de 2021 e art. 202 do
Decreto Municipal 313 de 2024.

35.2. Consigna-se que — em cumprimento a Lei Estadual 19.851 de 2018 —
haverd a necessidade de disponibilizar a copia integral do processo no sitio eletronico do
municipio, devendo atualizar as informagdes, de acordo com o andamento das etapas do

processo licitatdrio até o seu encerramento, com a inclusdo do contrato.

35.3. Destacamos também que, ap6s a homologagdo do processo licitatorio, é
obrigatéria a disponibilizagdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) dos
documentos elaborados na fase preparatoria que porventura ndo tenham integrado o edital e
seus anexos, conforme determina o art. 54, §3° da Lei n° 14.133, de 2021, e art. 202 do Decreto
Municipal 313 de 2024.

36. CONCLUSAO

36.1. Em face do exposto, nos limites da analise juridica e excluidos os
aspectos técnicos e o juizo de oportunidade e conveniéncia do ajuste, opina-se pela
possibilidade juridica do prosseguimento do presente processo, desde que cumpridos os

pontos resumidamente elencados a seguir:

a) Realizar busca de outras solugdes de mercado ou justificar, conforme

item 8.5 do Parecer;
b) Registrar a demanda no PCA, conforme item 12.4 do Parecer;
c) Elaborar anélise de risco, conforme 14.5 do Parecer;

d) Elaborar Projeto Bésicis, conforme item 15.8 do Parecer;
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e) Observar que as exigéncias de qualificagdo técnica deverdo compor o

Projeto Basico, conforme item 16.4 a 16.5do Parecer;

f) Elaborar o Projeto Executivo ou justificar a transferéncia para o futuro

contratado, conforme item 17.12 do Parecer;

g) Constar no Edital e Anexos que o critério de julgamento € o menor prego

global, conforme item 19.12 e 19.13 do Parecer;
h) Juntar ART, do Orgamento e do Projeto, conforme item 23.6 do Parecer.

i) Justificar o consulente, que o cronograma fisico financeiro possui os
parametros objetivos e eficazes de prazos para a execugdo de cada tipo de servigo, compativeis
com as praxes do mercado, evitando, assim, futuros aditivos de prazo, conforme item 26.4 do

Parecer;

1) Prever cldusula expressa de concordancia da contratada com a
adequagdo do projeto que integrar o edital de licitagdo, e, as alteragdes contratuais sob alegagdo
de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais
e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez

por cento) do valor total do contrato, conforme item 27.2 do Parecer.

k) Adequar o Edital, pois o objeto (pavimentagdo asféltica) ¢ estranho ao

processo, conforme item 29.4 dos autos.

1) Adequar o Edital ao percentual de empate ficto no percentual de 10%

(dez por cento), conforme item 29.5 do Parecer.

m)  Adequar o Edital ao fato que sera realizado através da plataforma BLL
COMPRAS, sendo inadequado a utilizagdo de certiddo de regularidade do SICAF, uma vez
que ¢é exclusivo da PLATAFORMA COMPRAS.GOV, conforme item 29.5 e 29.6 do Edital.

n) Observar as vedagdes do art. 4°, da Lei 14.133 de 2021.
0) Indicar indice de reajuste de prego, conforme item 33.2 do Parecer.

p) Em relagdo ao contrato, indicar o regime de execugdo no contrato (34.3),
adequar o prazo de vigéncia (34.4), consignar a matriz de risco contratual (34.6), prever
clausula de reajuste (34.7), adequar as obrigagdes do contratante (34.8), adequar as obrigagdes
da contratada (34.9), adequar a garantia de execugdo (34.11), adequar a cldusula de publicagio

(34.16).

Pagina 79 de 80
F s

:r..,u.. —
. SS0O N°
l Prefaitura Mun,

Paulo Frontin § FOLHA %{_’




q) Observar as regras de publicidade, conforme 35.2 e 35.3 do Parecer

36.2. Somente ap6s o acatamento das recomendagdes emitidas ao longo do
parecer, ou apos seu afastamento, de forma motivada, consoante previsdo do art. 50, VII, da
Lei de Processo Administrativo (Lei n° 9.784, de 1999), e conforme ji alertado nas
consideragdes preliminares desta manifestagdo, sera possivel dar-se o prosseguimento do
feito, nos seus demais termos, sem a necessidade de retorno para nova manifestacdo desta

unidade juridica, nos termos do Enunciado BPC n° 5, da AGU.

A consideragdo superior.

Paulo Frontin, 20 de maio de 2024.

i

| \
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ROCURADOR/MUNICIPAL
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MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN |

CNPJ: 77.007 474/0091-90 - www. pauicfrontin.pr.gov.br

PARECER 02/2024 - SMAPDI

Trata-se de processo administrativo n°50/2024, o qual solicitou a esta
pasta, o cumprimento de alguns pontos elencados no parecer n°22/2024.
Através deste, confirmamos que os itens a seguir relacionados, se fizeram
contemplados na documentagdo técnica j4 apresentada anteriormente. Os
demais pontos, se fazem validos para contemplagéo, ao setor de licitacdes.

a) Realizar busca de outras solugdes de mercado ou justificar,
conforme item 8.5 do Parecer. Caonforme cita-se no Estudo Técnico
Preliminar, por se tratar de uma obra de engenharia civil, sendo
esta, construgdo de um campo de grama sintética, ndo se
vislumbra outra alternativa que nao seja a contratacéo de empresa
com responsavel técnico registrade no CREA efou CAU para a
execucao do objeto, além de que, a empresa deve ter experiéncias
com obras semelhantes, como citado na documentagdo do
processo.

b) PCA

¢) Analise de risco, anexado a este.

d) O projeto basico foi elaborado por responsavel técnico, contém
ART e as informagbes pertinentes ao mesmo. O mesmo, foi
aprovado por fodos os érgéos de fiscalizagdo que se fizeram
indispensaveis.

f) O projeto executivo, consta nos autos deste processo.

g) Consta no processo, a escolha pelo critério de julgamento, sendo
este o menor precgo global.

h) Consta nos autos a ART, pagina 27.

i} O cronograma fisico financeiro foi analisade e aprovado por
técnicos, que, aprovaram o mesmo e consideraram viaveis os
prazos estabelecidos no mesmo.

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84.635-000 — Paulo Frontin/PR:
Fane; 0800 700 1210 ou (42} 3132-5175
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CNPJ: 77 007 474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

ANALISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAOD

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Qualificacio da equipe de planejamento; conhecimento do Equipe de Planejamento da
escopo. Contratacdo

qulpe de
Restabelecimento da demanda Planejamento da
Contratagdo

Ndo aprovagdo do Estudo Técnico ou do Termo de Referéncla.

Atraso no processo de contrataclo e, consequentemente, atraso no
inicio da prestacio do servico.

Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referéncia em estrita Equipe de Planejamen da |

aderéncia &s disposicies dos normativos aplicados 2 Contratagdo

contratacdo .

Exposicio do arcabougo legal em que a contratagdo de servigos Equipe de

de limpeza deva segulr. B Planejamento da
Contratacdo

2- RISCOS - FASE DE LICITACAO

Rua Rul Barbosa, 204, Centro ~ CEP: 84.635-000 — Paulo Frontin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou {42) 3132-5175
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MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

Equipe de Licitagdo

Capacitagio de servidores; Incorporar as atualizages da

legislacio (acdrddos TCU); Estabelecer rotinas de revisdo.

Acdode/Contingen,

' Suspensdo da licitagdo

Equ:r;e de Licitagao

3 - RISCOS - GESTAO DO CONTRATO

Inércla frente a descumprimento de obrigages contratuais. Falha ou omissdo
no registro dos atos e fatos do contrato

Deficiéncia na prestagio dos servigos. Prejuizos financelros a
Administraciio

Capacitacdo de servidores; Conhecimento dos termos contratuais
e do servico a ser executado. Conhecimentos das
responsabilidades dos fiscals.

Fiscal técnico e
administrativo, Gestor do

Contrato
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual

\tio Hé Cantingéncla
Sangoes admlmstratlvas. Responsablhza(;ao da Gestdo e Fiscal tecnlco e
fiscalizacdo contratual. administrativo, Gestor do
Contrato

Descumprimento das obrigagBes trabalhistas, previdencidrias e com FGTS da
Contratada.

Fiscal técnico e
administrativo, Gestor do
Contrato.

Capacitacio de servidores; Previsio expressa no termo de
contrato. Conhecimento dos termos contratuals. Conhecimentos
das responsabllidades dos fiscais.

Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual

i t o g et e AT
Conferéncia rotlnelra do cumpnmento das obrigagdes Flscal tecnlco e
trabalhistas, previdencidrias e com FGTS da Contratada. administrativo, Gestaor do
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual Contrato.

Avalia¢do Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliagio qualitativa dos riscos Identificados na contratacdo,

Rua Rui Barbosa, 204, Centro — CEP: 84,835-000 — Paulo Frontin/PR
Fone: 0800 700 1210 ou (42) 3132-5175
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MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ; 77.007 474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

Risco 2 Risco 1 Risco 4

Risco 3 Risco 5 -

Gravidade nas consequéncias

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1, 5, 4 poderdo comprometer o resultado da contratagdo. Desse modo esse
risco deve ser mitigado por meio de acfies de prevenc¢io registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 2 € 3
devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigacio.

Equipe de planejamento da contratagdo

ISMAR V]N|C[U§: Assinado de ferma digital

por ISMAR VINICIUS
LESZAK:103194"‘:$‘Z_:\K§E£?
o DRaS;
39941 5 104937 0300

£

f

Ismar Vinicius Leszak

“ 4/
%74 ',mr}/iir@

Déborah Jariama Kimita de Borba

Rua Rui Barbosa, 204, Centro —~ CEP: 84,635-000 - Paulo Frontin/PR
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE EDITAL 4 PO PROCESSO N° 50/2024DA CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 4/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

AVISO DE ABERTURA DE LICITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N.* 4/2024

Processo Administrativo N° 50/2024

Modo de Disputa: Fechado

Critério de Julgamento: Menor Preco Global.

Objeto: CONTRATACAC DE OBRA DE ENGENHARIA,

PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM

CAMPO DE FUREBOL COM GRAMA SINTETICA.

INCLUI O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, em

conformidade com as especificagdes, quantidades e valores

maximos admitidos e constantes no Termo de Referéncia, e

demais disposi¢es do Edital, no sitio panlofrontin.pr.gov.br,

Data da Sessdo Piblica: 10/07/2024 2as10: 00 horas, na

Prefeitura, & Rua Rui Barbosa, 204, Centro, Paulo Frontin/Pr.
O Cep. 84635-000, de segunda a sexta-feira, das 8:00 Horas as

12:00 e das 13:00 as 17:00 horas.

Paulo Frontin/Pr 28 de maio de 2024

LAURI MIGUEL HENKES JUNIOR.
Diretor do Departamento de Licitagio e Contratos

Publicado por:
Alecio Maroli
Cédigo Identificador:1B4196DF

Matéria publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana
no dia 29/05/2024. Edigdo 3033

A verificagdo de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o codigo identificador no site:
hitps://www.diariomunicipal.com.br/amp/

https:/fwww.diariomunicipal.com.brfamp/materia/1B4196DF/03AFcWeASQIQHXcTimedZzXnicliu-viGeBzF GDjtfitn
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ISSN 1677-7069 N2 103, quarta-feira, 29 de maio de 2024

AVISO DE UCITAGAD
PREGAO ELETRONICO N7 11/2028

REGISTRD DE PRECOS N2 D11/2024
OBIETO: Aquisitio da material de construclio e diversos materizis em atendimento s
secretarias municipais. LD, 1046818
TIPO: Menior Preco Total do item
DATA DA ABERTURA: 12/06/2024 - HORARIO: 09:00 haras
VALOR ESTIMADO: RS 1.678,302,02 {Hum milhdo, seiscentos e setenta e oito mil, trezentos
e do¥ rezis e dois centavos).
ENDERECOS: www.paranagua.pr.gov.br (Portal da Transparédncia - Suprimentos - Compras -

Lcitagies), www.licitacoes-e2.bb.com.br {Novo licitagBes-a) e www.gov.br/pncpfpt-br
{Portal Nacional de ContratagSes Piiblicas),
LEGISLAGAD APLICAVEL: Lot Complementar Federal n® 123, de 14/12/2006, aherada pela
Lel Complementar n? 147/2014, Decretos Municipals 4.319/2023 e 683/201R, a ser
processada e Jufgada em confermidade com a Lel n® 14,133/2021, na sua redsgio atual e
suas respectivas alieracdes e demals legislagdes aplicdvels, bem como as condigSes
estabelecidas neste Edital ¢ em seus Anexos,

Qutros esclatecimentos poderdio ser farnecldos pelo Pregosiro na Rua Jilla da

Costa, n® 322, Centro, ho hordrio das 0B:00 &5 11:00 e das 13:00 3s 18:00 horas ou pelo
telefone n® (41) 3721-1B10,

Paranagud-PR, 27 de maio de 2024,
LEANDRO LINO ROUIM
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

AVIS0S DE LICTACAD
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 5/2024

Processo Administrativo N* 53/2024. Mcdo de Disputa: Fechado. Critério de Julgamento:
Menor Prego Global, Obleto: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENBARIS
PARA EXfCUGED DE QBRA DE CONSTRUGAO DE UM CENTRC DE EVENTOS PARA ATENDER
AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEMAMENTO E
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, em cenformidade com as especificagdes, quantidades e
valores maximas admitidos e constantes no Terme de Referéncia, e demais disposigdes do
Edital, ne sitio paulefrontin.pr.gov.br. Data da Sess3o Publica: 12/07/2024 4s10: 00 horas,
na Prefeittrs, & Rua Rul Barbosa, 204, Centro, Paulo Frontin/Pr. Cep, B4635.000, de
sepgunda a sexta-feira, das 8:00 Horas As 12:00 e das 13:60 &s 17:00 horas.

CONCORRENCIA ELETRONICA NE 3/2024

Processo Administrative No 59/2024, Modo de Disputa: Fechado. Critério de Julgamento:
Mener Prego Global. Objeto; CONTRATACAD DE OSRA DE ENGENHARIA, PARA EXECMUCAC
PA QBRA OE CONSTRLK DE UM CAMPO DE FUREBOL COM GRAMA SINTETICA, INCLUE
O FORNECIMENTO DOS MATERIALS, em conformidade tom as especificagdes, quantidades
e valores maximos admitidos e constantes no Termo de Referfacia, e demais disposicles
do Edital, no sitic paulefrontin.pr.gov.br. Data da SessSo Pdblica: 10/07/2024 3sl0: 00
horas, ha Prefeiturs, 3 Rua Rui Barbosa, 204, Centro, Paule Frontin/Pr. Cep. 84636-000, de
segunda a sexta-felra, das 8:00 Horas as 12;00 e das 13:00 s 1'L00 horas.

Paulo Frentin-PR 28 de malo de 2024,
LAUR] MIGUEL HENKES FUNIOR
Diretor do Departamento de Licitagdo e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU

AVISO BE LICITACAD
PREGAO ELETRONICC N® 17/2024

A Agente de Contratagio, do MUNICIPIO DE PEABIRY no exercitio das
atribuicdes que the confere a Pertaria nt 925/2024 de 01 de absil de 2024, tel 14.133/2021,
torna ptiblico, para conhecimento dos interessados, que fard realizar no dia 11 de marge de
2024, s G2hrsa5min pe endereo elatrénico hitps:/fblicompras.com/, ¢ receblmento e
abertura das documentagBes e propostas, conforme especificado no Edital de Lictagio n?
017/2024 na modalidade Pregdo Eletrdnico - do tipo MENOR PRECO POR ITEM.

Informamos que 2 integra do Edital encontra-se disponivel no enderego
eletrdnice www.peabiru.pr.zov.br

Objeto da Llcitagio: AQUISICAD DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES
ESCOLARES DE ENSING FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEABIRU, CONFORME CONSTA
NO TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Ne 202102565-5 E PROCESSO DE Ne
23400.001274/2020-61 DO PLANO DE AGGES ARTICULADAS {PAR].

Peabiru-PR, 24 de maio de 2024.
SABRINA MARANGON? PINTO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAD
AVISO DE DISPENSA DE LICI‘I'AI;RO ELETRONICA Ne 572024

Edital o® 5/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALEO - PR, através de sua Agente de
Conlratagho, no exercltio das awibulghes que Ihe confere a Portaria n® 20/2023, de
02/62/2023, torna publico, para conhecimanto dos interessados que fard realizer Dispensz
eletrénics, cotn base no Art, 75, 1I, da Lei Federal n® 14,133/2021, para: Contratagdo de
empresa para locagfo de miquina de alfodﬁa doce, pipocz e brinquedos inflaveis parz
Confraternizacio das Criangas do Municiplo, Valor miximo: RS 2316200 [vinte e trés mil
cento e sessenta e dols). Perfodo de Proémszas: De 29/05/2024 as D8:00h até 05/06/2024 as
08:0Ch Periodo de Lances: De 06/06/2024 As O8:30h até 06/06/2024 Bs 14:30h O recehimenta
sera exclusivamente por melo de sistema eletrnlco: compras.gov.br, Os interessades poderio
obter maleres Informaglies e retirar o edital completo pelos www.gov.br/compras/pt-br,
https://transparencia.betha.cloud/s#/dB2cqiuOnAQIUVEIVAEXbA==, através do  e-mail
llciracaoghlﬂ @gmall,com @ no setor de licitagtes, lecalizade pa Rua Geraldo Vielr, 410,
Centro, Pinhalfio-PR, no hordrio das 08:30 s 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas.

Critério de lulgamento « Menor prego por item,

Pinhalio-PR, 28 de maio de 2024,
KARINA DA CUNHA SHVA
Agente de Contratagio

AVISO DE UCTAGAOD
PREGAQ ELETRANICO Nt 35/2024 - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Edital n® 36 f2024.

A PREFETURA MUNICIPAL DE PINHALAO - PR, awavés de sua Pregoeira, no
exercicio das atribuigBes que The confere a Portaria n® 20/2023, de 02/02/2023, torna pdblico,
para conhecimento dos Interessados que receberd até s 05:00:00 heras do dia 14/06/2024,
propostas fara Aquisiciio de Arla 32, para abastecimento direto no posto de combustivel,
destinado a secretaria municinal de saude, bem come, tanque em regime camodato, tanque
IBC, com capacidade de 1000 litros acompanhado de homba e bico, na modakdade a granel
destinada 4s demais secretarias do municipio, i i

Os interessados poderdp obter malores informacdes e retirar o edital completo
pelos sitas: httpsi/{trans, rcncia.betha.doud‘-’-‘;’dBZchxDuAQcUVEI\MEXhAH,
www.gov.brfcomprasfpi-be, através do e-mait licitacaophl03@gmail.com e ro setor de
citacdes, localizado na Rua Geraldo Vieira, 410, Centro, Pinhalo - PR, no hordtio das 08:39:00
&5 12:00:00 e das 13:00:00 3s 17:00:00 horas. Valor mdximo: RS 27.800,00 {vinte e sete mil &
vitocentos reais). Critério de Julgamenio - Menor prego por itam,

Pirhal5o-PR, 28 de malo de 2024.
FRANCIERI APARECIDA DE DLIVEIRA SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
EXTRATO DE CONTRATO N2 264/2024

Pracesso Administrativo n2 58151/2023 - INEXIG!BILIDADE N? 19/2023. Contratante:
MUNICIPIO DE PIRAQUARA. Contratada: AGP SAUDE LTDA, inscrita ho CNPI/MF sob n?
42,686.331/0001-77. Objeto: cradenciamento de pesscas jurldicas para a realizagdo do
programa de chetk up preventivo residencial, mediante testes sanguineos, fisicos e de
uring, a serem apficados nos moradores em domicilio. Valor Global: RS 4.375.080,0G (quatro
milhBes trezentos e setanta e <inco mif & oltenta reais). Prazo de Vigéncla: 12 [doze)} meses,
com inicin na data da assinatura do Contratc. Data da Assinatura: 27 de mzio de 2024,

PREFEITURA MUNICIPAL BE PRIMEIRQ DE MAIO

AVISO DE MCITAGAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N® 6/2024

Q muriciplo de Primeiro de Malo torna plblico que fard realizar, 35 09:00 horas
do dia 08 de jutho de 2024, na plataforma Comprasgov, COMCORRENCIA, na farma
eletrénica, sob regime de empreitada por prego global, tipp menor prege, a precos fixos e
sem reajuste, da{s) seguintais) obra(s): )

LOCAL DO OBETO: Sede do munlciplo,

OBIETO! Infraestiuttira urbana (lazer)

QUANTIDADE E UNIDADE DE MEDBIDA: 1.673,35 M?

PRAZQ DE EXECUGRO: 180 dias.

A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital, seus respectives medelos, adendos
e anexos, pederd ser obtida no pertal Naclonal de Contratages Piblicas - PNCP, sitle
eletronico da Prefeltura de Primeiro de Mato e na plataforma Comprasgov. Informagées
adicionals, dilvidas e pedidos de esclarecimento pederdo ser apresentados ao agente da
tontratagdo, por meio da plataforma.

Primeiro de Maio-PR, 22 de malo de 2024,
BRUNA DE CLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS
EXTRATO DE CONTRATO N= 126/2024

Pregio Eletrdnico n® 90043/2024. Objeto: aquisicio de retroescavadeira nova, 4%4,
destinados a Secretarla Municipal de Agricultura, em consondngia com o Convénlo n?
955363/2023, do Ministéric da Agricultura e Pecudria (MAPA)

Contratada: NOVA FROTA EQUIPAMENTOS 5.A.

Valor: R$ 344.450,00 {Trezentos e quarenta e quatro il quatrocentos e cingquenta reals).
22 de maic de 2024. VIGENCIA: 12 Meses,

AVISO DE CHAMADA PUBLICA N* 16/2024

Inexigibilidade 90034/2024. Objeto: Credenclamento de empresas para a futura & eventua!
prestagio de servigos de torno e solda, visando & manutengdo dos veleulos da frota munieipal.
VALOR TOTAL: RS 373.236,00 {trezentos e setenta ¢ teds mil e durentos e sessenta raals).
PROTQCOLC DOS DOCUMENTOS: De 04 de junho de 2024 a 04 de junha de 2025, até as
08h30min,

ANALISE DOS DOCUMENTOS: 25 de junha de 2024, ds 03h30 min,

INFORMAGOES: O edital poderd ser obtldo no site www.prudentopolis.prgov.br e demais
informagias funto ao Dapto de Licitages, lecalitado na Ruz Rui Barbosa, 801, Centro, fone 06200
BOS 013¢ Ramal 8012, de segunda e sexta-feira das 08h00 s 11h00 e das 13h00 s 17hDD;

ANDRIELE 8, FUPEPSA
Membro da Comissdo de Contratagio

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

AVISO DE LICIFACAD - UASG 987823
CONCORRENCIA PHBLICA Ne 5/2024

O Municipio de Rio Negro, torna piblico gue fard realizar, &5 08:30 haras do dia
C8 da Julho do ano de 2024, na platafornsa Portal de Compras do Governa Federal UASG
937823, CONCORRENGIA, na forma Elatrdnica, sob regime de empreltada por prego global,
tine menor prego, a pregos fixos sem reajuste, dafs) seguintels) abra{s):

Local do Objeta: Sede do Municipio; Gbjeto: Pavimentagdo asfiltica em CBUQ;
Quantidade e unidade da medida 5.858,45 m2; Prazo de execugdc 180 dlas, A Pasta
Técnica com o Intelre teor de Edhal, seus respectivos modelos, adendos e anexos poderd
ser obtida no Pertal Nacional de ContratagBes Pablicas - PNCP, sitio eletrdnico, da
Prefeitura site rionegto.atende.net € na plataforma site www.gov.bifcompras. Informages
adicionals, dividas £ pedidos de esclarecimente poder3o ser spresentados ao Agente da
Centratagio, por melo da plataforma.

Rio Negro-PR, 24 de mala de 2024.
JAMES KARSON VALERIC
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOQESTE

AVISO DE RETIFICACAD
PREGRO BLETRONICO N 23/2024

Errata Termo de Hemologagie, Processe ne 3002024, OBIETO: Contratacdo de empresa
para execugdo de custeio para agriculture sendo: adubo quimico, urela, semente, analise
de solo, hora maquina CONVENIO/MAPA N* 951736/2023. Onde se 1&; TERRA VIVA
COMERCIC REPRESENTACOES-EIRELLEPP-RS 49.400,00(Quarenta € nove il
quatrocentos reals). Lefa-se: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAGOES-EIRELI-EPP-RS
49.596,00{Cuarenta ¢ nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais).

Homelogo e adjudico a presente licitagdo,

Sapto Antonio do Sudoeste-PR, 28 de maio de 2024,
RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefelto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS

AVISO DE UCIHACAD
CONCORRENCIA ELETRONICA N® 3/2024

Torna-se ptiblico qua a Prefeitura Municipal d= Sertanépolls, por melo da
Coordenadoria Geral de Licitagdes, sediada Avemds Dr, Vacyr Gongalves Perelra n2 342,
centro, Sertandpolis, Estade do Pavand, CEP: B6,170-000, realizard licitagio, na
medalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo menor prego por item, nos
termes da Lel n® 14,133, de 29211 e Decreto Munldpal n9 055/2023 e demais
leglslaco aplicivel e, ainda, de acorde com as condicdes estabelecidas neste Edital no
dia 23 de jutho de 2024, s 0ShOCmin no endere¢o eletrénlto: www.gov.br/compras o

Pregoeira recebimenta das propostas, conforme especificado no Edital de Licitagio n# 3/2024 na
Este documanta pode st venficads no ensereps eletrdnio Dozuments assnate digitalmente conforma MP r7 22002 de 28/0/200, (G
Betpefh i ici hind, pelo cédige 05 saallil que inst tui o infeacstrutura de Chaves Pitfics Bravieira - ICP-Brasi,
H
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AVISO DE PREGAQ
PREGAO ELETRGNICO N* 01012024
REGISTRO DE PREGOS N° 010/2024
PROCESSO N° 39.526/2023

OBJETO: Contratagio de etnpresa especializada na disponibilizaggo
de servico de telemedicina infantf], com o objetivo de complementar o
atendimento na atengho primaria, {fomecendo leleinterconsultas
pedidlricas, através de Iinterface informatizada e recurses
audiovisuais, com uso de dispositivo e adaptadores para exames
fisicos de caplagio remota de dados, que permite troca de
informagdes em prol do tratamente de criangas e adolescentes {(de 0
a 18 anos), para atendimento das demandas diddas dos servi¢os de
respansabilidade da Secretaria Municipal de Sadde do Municipio de
Paranagus — PR. [.D. 10466808
TIPO: Menor Prec¢o Total do Lote.
DATA DA ABERTURA: 14/06/2024 — HORARIO: 10:00 horas
VALOR ESTIMADO: R$ 726.489,60 (Setecenics e vinte e sels mil,
quatrocentos e oltenta e nove reals e sessenta centavos}.
ENDEREGOS: www.paranagua.pr.gov.br {Portal da Transparénela -
Suprimentos — Compras - Licitagdes), licitacoes-e2.bb.com.br (Novo
licitagGes-e) e www.govbr/pnep/pi-br  (Portal  Nacional de
Contratagdes Pablicas),
LEGISLAGAO APLICAVEL: Lel Complementar Federal n® 123, de
14/12/2008, allerada pela Lel Complementar n® 147/2014, Decrelos
Municipals 4319/2023 e 683/2018, a ser processada e Juigada em
conformidade com a Lei n° 14.133/2021, na sua redagao alual e suas
respectivas alleragdes e demals leglslagdes aplicavels, bem como as
condlgdes astabelecidas neste Edital o em seus Anexos.
Qutros esclarecimentos poderdo ser fornecidos pela Pregoeirana Rua
Jo&o Eugénio, n° 959 - Centro Hislorico, no horario das 08:00 s 11:00
e das 13:00 &s 18:00 horas ou pelo telefone 1® 3721-1510,

PARANAGUA, 27 DE MAIQ DE 2024.

ELIANE GONGALVES COSTA
Pregoelra
57994/2024
EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
FASP N.® 00172024

O Diretor Geral da Fundagéo de Assisténcia 4 Sadde de Paranagus,
no uso de suas atgbuigSes legals, mediante as condigBes estipuladas
nesie Edital, em conformidade com a Constituicio Federal, a Lei
Orgénica Municipal de Paranagus, a Lei Complementar n,® 230/2029,
que institul a FASP - Fundag8o de Assisténcla 4 Salide de Paranagud,
o Estatulo da FASP - Fundagio de Assisténcla & Salde de
Paranagua, ¢ Reglmento Intemo da FASPE, a aprovagio por melo do
Censelho Curador, a InstrugSo Noomativa n,® 142/2018 do Tribunal de
Contas do Estado do Parand, a Lei Municipal n® 3.863/2018 que
dispde sobre a contratagio temporaria de excepcional interesse
publice para atendimentio da sadade publica municipal, e demais
disposicoes legals aplicaveis, per meio da Comissae Executiva do
Processo Selelivo, nomeada pela Portaria FASP n,° 402024, forna
pitblico a realizagéo de selagio publica para provimento de emprego
publice, nos tarmos deste edital.

1.00 EMPREGO PUBLICO E DAS INSCRIGOES:

1.1 Est3c aberias de 29/05/2024 a 08/06/2024, na Fundagio de
Assisténeia a4 Salide de Paranagua, as inscricdes para ¢ Processo
Seletivo Simplificado {PSS) destinado ac provimento de emprago
plblice, cujo nimero de vagas, carga hordria, vencimentos base ¢
formag&o escolar estd3o estabelecidos no quadro abaixo:

EMPREGO PUBLICO: Médica/Psiquiatra - Psictlogo
CARGA HORARIA

SEMANAL: 24h - 30h
REMUNERAGAQ: R$ 15.516,97 - R52.6198,27
VAGAS DE AMPLA

CONGORRENCIA:01+Cadastro de Reserva - 0t+Cadastro de
Reserva

VAGAS PCD,
AFRODESCENDENTES
E INDIOS: Conformeltem 5 - Conforme item §

N&o sera cobrada a inscrigdo para 0 emprego publico.
2 As solicitagbes de InscricBes serdo efetuadas no periedo de
29/05/2024 A 08/06/2024, diretamente no site do Municipio de
Paranagud, sito a www.paranagua.pr.gov.br (Banner PSS-FASP N°
aifz024)4 htips:/fwww, paranagua. pr.dov.br/ipss03-2024 .php),
mediante aceltagio das regras deste Edital e preenchimente da
solicitagéo de inscrigdo, na qual deverd constar emprego pretendide,
ncme completo do candidato, RG, CPF, sexe, enderego completo,
talefonte, e-mail, titulos do qual o candidato é possuidor, se é passoa
com deficiéncia, afrodescendente ou Indio,
Aintegra do edital est4 disponivel no site do Munlcipio de Paranaqud,
silo 2 www.paranagua.pr.gov.br, banner FASP Processo Seletivo
Simplificado 01/2024,
GUSTAVO ARAUIO DE ALMEIDA
PRESIDENTE
MARIANA CAROLINA GOULART DE OLIVEIRA RIBEIRO
MEMBRO
BEATRIZ DE FARIAS
MEMBRO

5795172024

AVISO DE PREGAO
PREGAO ELETRONICO N° 011/2024
REGISTRO DE PREGOS N° 0112024

PROCESSO N° 20,782/2024

QBJETO: Aquisicio de materlal de construgio e diversos materiais
em atendimenio 4s secretarlas municipais. 1.0. 1046818
TIPO: Menor Prego Total do Hem
DATA DA ABERTURA: 12/06/2024 - HORARIC: 09:00 horas
VALOR ESTIMADO: RS 1.678.202,02 (Hum mithdo, seiscentos e
setenta e offo mil, trezentos e dois reais e dois centavos).
ENDERECOS: www.paranagua.prgov.br (Portal da Transparéncia —
Suprimentos -~ Compras - Licitages), www licitacoes-e2.bb.com,br
(Novo licilagbes-e) e www.gov.br/pncp/pt-br (Portal Nacional de
Cortratagées Piblicas),
LEGISLACAQ APLICAVEL: Lei Complementar Federal n° 123, de
1411212006, alterada pela Lei Complementar r° 147/20%4, Decretos
Municipais 4.319/2023 e 683/2018, a ser processada e julgada em
conformidade com a Lei 6° 14.133/2021, na sua redacdo atual e suas
respeclivas alteractes e demais legisfagdes aplicdvels, bem como as
condigoes estabelecidas neste Edital @ em seus Anexos.
Qutros esclarecimentos paderdo serfornecidos pelo Pregoeire na Rua
Julia da Coesta, n® 322, Centra, no horario das 08:00 as 11:00 ¢ das
13:00 as 18:00 horas ou pelo telefone n® (41) 3721-1810.
PARANAGUA, 27 DE MAIO DE 2024,
LEANDRO LINO ROLIM
Pregoeiro

58009/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

AVISO DE ABERTURA BE LICITACAO

CONCORRENCLA ELETRONICA N.° 52024

Processo Administrativo N® 53/2024

Mode do Disputa: Fechado

Critérlo de Julgamente: Menor Prego Global.

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIS PARA EXECUGAQ DE OBRA DE CONSTRUGAD DE UM
CENTRO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAQ, PLANEJAMENTO E
DESENVOLYIMENTCO INTEGRADO, em conformrldade com  as
especificagfes, quantidades e valores maximos admitides e constantes
no Termo de Referdncia, 8 demals disposiges do Edital, no sitio
paulofrontin.pr.gov.r.

Data da Sesséo Pablica: 12/07/2024 2s10: 00 horas, na Prefeftura, & Rua
Rui Barbosa, 204, Centro, Paulo Frontin/Pr. Cep. 84635-000, de segunda
a soxta-feira, das 8:00 Horas as 12:00 ¢ das 12:00 as 17;00 horas.
Paulo Frontin/Pr 28 de malo de 2024

LAURE MIGUEL HENKES JUNIOR.

Diratar do Depariamento de Licilagdo e Contsatos

58004/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

AVISO DE ABERTURA DE LICITACAD

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 412024

Processo Administrativo N® 5012024

Modo de Disputa: Fechado

Critério de Julgamenta: Menor Prego Glabal,

Objeto: CONTRATAGAQ DE OBRA BE ENGENHARIA, PARA
EXECUCAOQ DA OBRA DE CONSTRUGAO DE UM CAMPO DE
FUREBOL COM GRAMA SINTETICA, INCLUI O FORNEGCIMENTO DOS
MATERIAIS, em conformidade com as especificagdes, quantidades e
valores maximos admitidos e constantes no Termo de Referdncia, &
demais disposigdes do Edital, no sitio paulofrantinprgov.be

Data da Sessdo Publica: 10/07/2024 4s10: 00 horas, na Prefeitura, & Rua
Rut Barbosa, 204, Gentro, Paule Frontin/Pr. Cep, 84635-000, de sequnda
a sexta-feira, das 8:00 Horas 4s 12:00 e das 13:00 &s 17:00 haras,

Patlo Frontin/Pr 28 de maio de 2024

LAUR|I MIGUEL HENKES JUNIOR.

Diretor do Departamento de Licitagio e Contratos

58002/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
ESTADC DO PARANA

EPITAL n® 36/2024 PREGAOQ ELETRONICO EXCLUSIVO PARAME E
EPP-
APREFEITURAMUNICIPAL DE PINHALAQ - PR, através de suz Pregoeira, ho
exercicio das atribuigGes que The confere a Porrazia n° 2042023, de 02/02/2023, toma
pliblicn, para conhecimento dos in dos que receberd a6 as 08:00:00 horas do
dia 14/06/2024, propostas para: Aquisigio de Arla 32, parz abasteciinento direte no
posto de combustivel, destinado & secretaria muticipal de saide, bem como, taaque
em regime comodate, tangue IBC, com capacidade de 1000 litros acompanhadn de
bomba ebico, namodatidiade a granch destinada s demais secretarias do municipio.
Osinteressados poderfio obler maiores informagies e retirar o edital completo pelos
sites: hitps:/itransparencia.betha cloud/4/dB2eqHx0nAQeUVE VAEXBA™, www,
gov.br/compras/pt-br, através do e-mail licitacaophl05@gmail.com ¢ no Setor de
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
AVISO DE ABERTURA DE LICITACAO
CONCORRENCIA PRESENCIAL N.° 212024
Prosesso Administrativo N° 4472024
Moda de Disputa: Fechado
Critério de Julgamento: Mencr Prego Glabal,
Objeto: CONTRATACAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAGAO DE PAVI.
MENTAGAQ ASFALTICA DE VIAS URBANAS EM CBUQ, INCLUINDO AD SERVIGOS
PRIMARIOS, DE DRENAGEM PLUVIAL, BASE PARA PAVIMENTAGAO, PAVIMENTA-
GAO EM CB.U.Q, CALGADAS E URBANISMO, SINALIZAGAQ VIARIA, COM EXTEN-
SAQ TOTAL DE 844,38 METRDS DE EXTENSAO, COMPUTANDO 6.749,50 METROS
QUADRADOS DE OBRA, em conformidade com as especificagbes, quantidades a valo-
res méxmos admitidos e conslantes no Termo de Referéncia, & demais disposicdes do
Edital, no sitio paulofrontin.pr.govbr, Data da Sesséo Pablica; 05/7/2024 4510: 00 hora,
na Prefeitira, 4 Rua Rui Barbosa, 204, Centro, Paulo Frontin/Pr. Cep. 84635600, de
segunda a sexta-felra, das 8:00 Horas &s 12:00 e das 1300 &s 17:00 horas.
Paulo FrontinfPr 24 de maio de 2024
LAURI MIGUEL HENKES JUNIOR,
Diretor do Departamento de Licitagdo e Conlratos

PREFEITURAMUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
AVISO DE ABERTURA DE LICITAGAC
CONCORRENCIAPRESENCIALN.® 3/2024
Processo Administrativo N° 57/2024
Maodo de Dispita; Fechado
Critério de Julgamento: Menor Prego Giobal.
Cbjete: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
REFORMA E AMPLIACAD PARA ADEQUAGAD DO PRONTO ATENDIMENTO SAD
JOAQ BATISTA RO MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN/PR, COM AREA EXISTENTE DE
121247 M2 E UMA AREA A SER AMPLIADE DE 395,32 M2, APOS A AMPLIAGAD,
E EDIFICIO CONVARA COM 1.207,79 M2 DE AREA CONSTRUIDA, em conformidade
com as especificages, Grantidades e valores méxkmos admitidos e constantes no Termo
da Relerancla, e dermais disposices do Edital, no sitio paulofrontin.pr.gov.br.
Data da Sessgo Prblica: 08/07/2024 as10: 00 horas, na Prefeitura, 4 Rua Rui Barbosa,
204, Centro, Paulo Frontin/Pr. Cep, 84835000, de segunda a sexta feira, das 8:00 Horas
s 12:00 e das 13:00 &s 17:00 horas,
Paulo Frontin/Pr 24 de maio de 2024
LAURI MIGUEL HENKES JUNIOR.
Direfor do Departamento de Licitagdo e Conlratos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULQO FRONTIN
AVISO DE ABERTURA DE LICITAGAC
CONCORRENCIA ELETRONICAN.® 412024
Processo Administrativo N 50/2024
Mode de Disputa: Fechado
Ciitério de Julgamsnto: Menor Frago Global,
Chisle: CONTRATAGAD DE OBRA DE ENGENHARIA, PARA EXECUSAO DA OBRA
DE CONSTRUGAG DE UM CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA. INCLUI
O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, em conformidade com as especificages, quan-
tidades e valores méximos admitidos e constantes no Termo de Referanciz, e demais
disposicties do Edital, no sitio paulofrontinpr.gov.br.
Data da Sessdo Piblica: 10/07/2024 &s 10:00 horas, na Prefeitura, 4 Rua Rul Barbosa,
204, Centro, Patdo Fronlin/Pr, Cep, 84635-000, de sequnda a sexta-feira, das 8:00 Horas
as 12:00 e das 13:00 as 17:00 heras.
Paulo Frontin/Pr 28 de maio de 2024
LAURI MIGUEL HENKES JUNIOR,
Diretor do Bepartamento de Licilagio e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
AVISO DE ABERTURA DE LICITAGAC
CONCORRENCIAELETRONICAN.° 5/2024
Processo Administrativo N° 53/2024
Mado de Disputa: Fechado
Critério da Julgamento: Manor Prego Global,
Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIS PARA
EXECUGAO DE CBRA DE CONSTRUGAO DE UM CENTRO,DE EVENTOS PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAD, PLA-
NEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, em conformidade com as especifi-
caghes, quantidades e valores maximos admitidos e constanies no Termo de Referéncia,
€ demais disposigBes do Edital, no sitio paulsfrontin.pr.gov.br.
Data da Seasfio Pdblica: 12/07/2024 2s10: 00 horas, na Prefeltura, 3 Rua Rul Barbosa,
204, Centra, Paulo Frontin/Pr, Cep, 84635-000, de segunda a sexta-feira, das 8:00 Horas
as 12:00 e das 13:00 &s 17:00 horas.
Paule Frontin/Pr 28 de maio de 2024
LAURIMIGUEL HENKES JUNIOR.
Diretor do Departamento de Licitagéo e Contratos

Prefaitura #un. [
Pzulo Frontin




MACRO ENGENHARIA LTDA.

ANEXO VIII

PROPOSTA DE PRECOS

Concorréncia Eletrnica N° 004/2024

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUGCAO DA OBRA DE
CONSTRUCAQ UM CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA. INCLUI O FORNECIMENTO DOS MATERITAIS.

Nome da Empresa: Macro Engenharia LTDA.

CNPJ n° 10.434.136/0001-63.

Enderego: Rua Riachuelo, 2941, Country, Cascavel — PR,
Fone: (45)99901-1158

E-mail: s.herbbert@gmail.com

A Empresa Macro Engenharia LTDA, propde ao Municipio de Paulo Frontin, a execugfio do
objeto da Licitagfo supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os
anexos da licitagio em referéncia.

O preco global proposto para execugdo da obra objeto da licitagdo supramencionada é de
RS 624.368.34 368434 S‘l cet e mt & quatro mil, atre entosaepseseenm &0Ito-Jedis e tnnm Hiro

centavos)

RIS azoge ei%cugao do objeto ¢ de 180
assmaturag?do Contrato déEEmpreltad&é?%

O prazo de validade da proposta de pregos € de 68 (sessenta) dias a partir da data de abertura
da licitagfo.

!
5

Se vencedor da licitag80, assinard o confrato administrativo, na qualidade de representante legal
e de responsavel técnico pelos servigos o Sr. Alexsander Herbert Schlindwein, portador do CPF n°
034.569.049-40, Titulo Engenheiro Civil, CREA/M® 93967/D.

3 Paulo Frontin, 10 de Julho de 2024,
ALEXSANDER Assinado de forma digital
HERBERT por ALEXSANDER HERBERT
SCHLINDWEIN:03456904940

SCHLINDWEIN: 034”,,,193:5%»;2024.07.10 08:55:18
56904940 7 300"

MACRO ENGENHARIA LTDA
ALEXSANDER HERBERT SCHLINDWEIN
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£ (4519 58011150

s.herbbert@gmaitcom

Rua Riachuelo, N° 2941, Country, Gascavel - PR .
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MACRO ENGENHARIA LTDA.

i ANEXO III
DECLARACAO DO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL

Ao
MUNICIPIO PE PAULO FRONTIN
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n® 004/2024,

A Empresa Macro Engenharia LTDA, de CNPJ 10.434.136/0001-63, DECLARA, sob as penas
da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituigio Federal, consoante:
o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nio tem em seu:

quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem

como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14

anos.

Paulo Frontin, 10 de Julho de 2024.

ALEXSANDER g‘; Assinado de forma digital
HERBERT por ALEXSANDER HERBERT

/S CHLINDWEIN:03456904940
SCHLINDWEIN:034569. 5xcis:2024.07.10 08:55:27
04940 T
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MACRO ENGENHARIA LTDA.

) ANEXO IV )
DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAOQ

Ao
MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
Referéncia: Concorréncia Eletronica n® 004/2024.

A Empresa Macro Engenharia LTDA, de CNPJ 10.434.136/0001-63, DECLARA, sob as penas
da Lei, para os fins requeridos da Lei 14.133 de 1° de abril de 2021, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitac3o constante do presente edital.

Paulo Frontin, 10 de Julho de 2024.

ALEXSANDER Assinado de forma digital
HERBERT por ALEXSANDER HERBERT

F “SCHLINDWEIN:03456904940
SCHLINDWEIN:034._53dos:2024.07.10 08:55:39
56904940 sl

b

MACRO ENGENHARIA LTDA
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ENGENHEIRO CIVIL E SOCIO PROPRIETARIO
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MACRO ENGENHARIA LTDA.

ANEXO YV
DECLARACAO DE IDONEIDADE

Ao
MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
Referéncia: Concorréncia Eletrdnica n® 004/2024,

A proponente abaixo assinada, participante da licitacdo em epigrafe, modalidade acima, por seu

representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n® 14.133 de 1° de abril

de 2021, que nAo fomos declarados inid6éneos para licitar ou contratar com o Poder Piblico, em
qualquer de suas esferas.

Declaro também que néio possuo de cénjuges, companheiros ou parentes na linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de autoridades ou servidores comissionados da propria
pessoa juridica, além de empresas em que os individuos sejam socios, dirigentes ou empregados,
conforme o prejulgado n.° 9 do Tribunal de Contas do Estado do Parana.

rvidor da

Declaro também m que nfo participei .

icitagdo, ainda que indiretamente, como
fhessaAjuridica contratan "

osendo serwdo efetivo b

cla jassimiqne naog}p s%&o conjugeg comp etro ou arente em q%alqéle Al de'se ldOEf a

?i)esso Juridica wgtratante omﬁnpresawmtegrg%ﬁa po Wgfwlgefc‘:ndog sujeitos, moex1st1ndo%%lm

vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entres os individuos
ou a empresa integrada por eles e o servidor ainda que formalmente ndo declarado.

Declaro finalmente que nfo caracteriza pratica vedada, na forma elencada no prejulgado n°. 09,
do Tribunal de Contas do Estado do Paran4, e Consulta com forga normativa n°. ACORDAQ N°
2745/10 - Tribunal Pleno, do processo n® 228167/10, Rel. conselheiro Caio Marcio Nogueira
Soares, ciente estando, que a declaracio falsa ensejara responsabilidade civil, penal e
administrativa além da declaragio de nulidade e recomposic¢iio do erario municipal.

Paulo Frontin, 10 de Julho de 2024,

ALEXSANDER Assinado de forma digital
HERBERT i por ALEXSANDER HERBERT
SCHLINDWEIN:03456904940
SCHLINDWEIN:03456.pd6s:2024.07.10 08:55:49
904940 Vy -03'00"
MACRO ENGENHARIA LTDA
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MACRO ENGENHARIA LTDA.

ANEXO V1
CARTA DE CREDENCIAMENTO

Ao
MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
Referéncia: Concorréncia Eletronica n® 004/2024.

Pela presente fica credenciado o Sr_Alexsander Herbert Schlindwein de Carteira de Identidade
1.° 75420404 para representar esta licitante no procedimento licitatério acima indicado, podendo
o mesmo formular lances verbais a proposta escrita apresentada, quando convocado, negociar
precos e, ainda, rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e apresentar impugnacio a
recursos, assinar atas, recorrer de decisdes administrativas, enfim, praticar todo e qualquer ato
necessario A perfeita representagdo ativa da outorgante no procedimento licitatorio em referéncia.
Atenciosamente,

Paulo Frontin, 10 de Julho de 2024.

' . Assinado de forma digital
% por ALEXSANDER HERBERT
SCHLINDWEIN:0345690494

ALEXSANDER
HERBERT
SCHLINDWEIN:03

MDadOS'~2024 07.10 08:55:58

456904940 {/ﬁj -03'00"
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MACRO ENGENHARIA LTDA.

ANEXO vl

DECLARACAO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao
MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
Referéncia: Concorréncia Eletrdnica n° 004/2024,

DECLARQO, sob as penas da lei, que a empresa Macro Engenharia LTDA, de CNPJ
10.434.136/0001-63, cumpre os requisitos legais para qualifica¢do como ME ou EPP
estabelecidos pela Lei Complementar n.® 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3.°, estando

apta a usufiuir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar ¢ no Decreto n.°
8.538/2015.

Declaro, ainda, que a empresa esta excluida das vedagGes constantes do § 4.° do art. 3.° da Lei
Complementar n.° 123/2006 ¢ que se compromete a promover a regularizagdo de eventuais
defeitos ou restrigdes existentes na documentagfo exigida para efeito de regularidade fiscal, caso *
e & T decBTRdfyeedstd fnel § § B N

' Assinado de forma digital

ALEXSANDER
% por ALEXSANDER HERBERT

HERBERT 4 {SCHLINDWEIN:03456904940
SCHLINDWEI N:S;é;%dagzoz4.o7.1 008:56:11

6904940 0300
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MACRO ENGENHARIA LTDA.

ANEXO IX

DECLARACAQ CONTENDO INFORMACOES PARA FINS DE ASSINATURA DE
CONTRATO

Ao

MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
Referéncia: Concorréncia Eletrdnica n® 004/2024.

DA EMPRESA PROPONENTE

RAZAO SOCIAL: MACRO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 10.434.136/0001-63
ENDERECO: RUA RIACHUELO, 2941, BAIRRO COUNTRY.

CIDADE: CASCAVEL-PR CEP 85.813-310

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: ALEXSANDER HERBERT SCHEINDWEIN

FUNCAO/CARGO: ENGENHEIRO CIVIL E SOCIO PROPRIETARIO

DATA DE NASCIMENTO: 14/12/1982

RG: 75420404 SESP PR

CPF: 034.569.049-40

ENDERECO: RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 1376 - AP 303 - CENTRO - CEP 85805-002

CIDADE: CASCAVEL - PR

ALEXSANDER HERB ER'%;Ass[nado de forma digital por

ALEXSANDER HERBERT ;
SCHLIN DWEIN:O34?DM§,CHUNDWEIN eao04940 Paulo Frontin, 10 de Julho de 2024.
4940 Dadds: 2024.07.10 08:56:22 -03'00"
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MACRO ENGENHARIA LTDA.

DECLARACAO UNIFICADA

Ao
MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n® 004/2024.

O Signatario da presente, Alexsander Herbert Schlindwein de Carteira de Identidade n.°
75420404, representante legal, em nome da Empresa MACRO ENGENHARIA LTDA,
CNPJ 10.434.136/0001-63, declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagfio e com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisfio que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitagio;

3) Que nio existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete 4 automatica inabilitacio, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagdo;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacio;

5)Que a’empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacio e demais

exigéncias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

Que ndo se enquadra nas hipdteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei

Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condigdes de participagio da Licitagfio e legislagdo

ivigente, em especial:

6.1 Nio mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do Orgfo ou entidade contratante ou com agente piiblico que
desempenhe fungfo na licitagio ou atue na fiscalizago ou na gestio do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau
6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores & divulgagfio do Edital, nfo foi condenado(a)
judicialmente, com trinsito em julgado, por exploragio de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigGes analogas as de escravo ou por contratagio de
adolescentes nos casos vedados pela legislagfio trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que 1he possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessério ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentacdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratagfio, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parana e se for vencedora
da presente licitagdo e que, apds 180 (cento ¢ oitenta) dias do inicio do
contrato, efetuard o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.® 14.133/2021, cumpre

assyexigéneias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

-
£ (45990011150
s.herbbert@omalt com
¢ ] Rua Riachuslo, K° 2941, Country, Gascavel - PR
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MACRO ENGENHARIA LTDA.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIIL, artigo 7° da Constituicio Federal, ndio emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre ¢ nfo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condigfio de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12} Que atesta o atendimento 4 politica piiblica ambiental de licitagfo sustentavel, em especial
que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servigos pds-consumo no limite da proporgio que fornecerem ao poder
piblico, assumindo a responsabilidade pela destinagéo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicio Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega
desta proposta.

Paulo Frontin, 10 de Julho de 2024,

5 ! Assinado de forma digital

ALEXSANDER
. por ALEXSANDER HERBERT
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MACRO ENGENHARIA LTDA.

ANEXO VII

DECLARACAO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao
MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
Referéncia: Concorréncia Eletronica n® 004/2024,

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa Macro Engenharia LTDA, de CNPJ
10.434.136/0001-63, cumpre os requisitos legais para qualificagdo como ME ou EPP
estabelecidos pela Lei Complementar n.° 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3.°, estando

apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto n.°
8.538/2015.

Declaro, ainda, que a empresa estd excluida das vedagBes constantes do § 4.° do art. 3. da Lei
Complementar n.® 123/2006 e que se compromete a promover a regularizacio de eventuais
defeitos ou restricdes eXIStentes na documentacao ex1g1da para efeito de reguiandade fiscal, caso

" Assinado de forma digital por

ALEXSANDER HERBERT A| EXSANDER HERBERT

SCHLINDWEIN:034569" “SCHLINDWEIN:03456904940
f—~Dadlds: 2024.07.10 08:48:08
04940

-03'00"
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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO

Certiddo negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)
Consultado: MACRO ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPI: 10.434.136/0001-63

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP ¢ CEPIM
mantidos pela Corregedoria-Geral da Uniio, NAO CONSTAM registros de
penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se gue, nos termos da legislacdo vigente, os referidos cadastros consolidam informagdes prestadas pelos entes
puiblicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD ¢ CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos adminisirativos de responsabilizacio
de entes privados no Poder Executive Federal

ro Nuciona mpresas Inidéneas e Su apresenta a rela¢do de empresas e pessoas fisicas que
sofreram sangdes que implicaram a restri¢io de participar de licitagdes ou de celebrar contratos com a Administracdo
Puiblica.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relagio de empresas que sofreram qualquer das puni¢oes
previstas na Lei n” 12,846/2013 (Lei Anticarrupgio).

O Cudastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relacdo de entidades privadas sem
fins lucrativos que estio impedidas de celebrar novoes convénios, contfratos de repasse ou termos de parceria com a
Administracdo Publica Federal, em fungdo de irregularidades nio resolvidas em convénios, contratos de repasse ou termos
de parceria firmados anteriormente.

Certiddo emitida as 18:04:53 do dia 09/07/2024 , com validade até o dia 08/08/2024.

Link para consulta da verificagio da certiddo https://certidoes.cgu.gov.br/

Cddigo de controle da certidfio: RxAY7nZ600jd8Sasanru

Qualguer rasura ou emenda invalidard este documento.

LN FROCESSO Ne

T Prefeitura Mun,
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAQ
CERTIDAO NEGATIVA
DE

LICITANTES INIDONEOS

Nome completo: MACRO ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 10.434.136/0001-63

O Tribunal de Contas da Unido CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NAO CONSTA da relacio de responsiveis inidéneos para
participar de licitacio na administracio publica federal, por decisido deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n® 8.443/92 (Lei Orgéanica do TCU).

N#o constam da relagio consultada para emissfo desta certiddo os responsaveis ainda néo
notificados do teor dos acdrddos condenatdrios, aqueles cujas condenagdes tenham tido seu
prazo de vigéncia expirado, bem como aqueles cujas aprecia¢des estejam suspensas em razio
de interposi¢do de recurso com efeito suspensivo ou de deciséo judicial.

Certidfio emitida as 18:08:15 do dia 09/07/2024, com validade de trinta dias a contar da
emissdo.

A veracidade das informagdes aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f7p=INABILITADO:5

Cédigo de controle da certiddo: QBAE090724180815

Atencio: qualquer rasura ou emenda invalidard este documento.

PROCESSO W'
fok
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Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certiddo Negativa

Certifico que nesta data (09/07/2024 as 18:14) NAO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenagédo com transito em julgado ou sancio ativa

quanto ao CNPJ n° 10.434.136/0001-63.

A condenag&o por atos de improbidade administrativa ndo implica automéatico e necessario reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consuitas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em htip://divuigacandcontas. tse.jus.br/

Esta certid&o é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do nimero de controle

PROCESSO N®

Prefeitura Mun.
Paulo Frontin | FOLHA N° ll 0?

\ wrado enm: 09/07/2024 as 18:14:53 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA Pagina 11







MACRO ENGENHARIA LTDA

CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE LIMITADA

CONTRATO DE CONSTITUICAD DE:MACRO ENGENHARIA LTDA.

1. THIAGO ALEXANDRE STEFANI, nacionalidade
engenhelro, natural de CAPANEMA PR;
solteiro, , data de nascimento em 26/07/1980

domiciio e residéncia na Rua Salgado Fitho, 45%
858027150 - Cascavel — Parana,

2. ALEXSANDER HERBERT SCHLINDWEIN, nacionalidade
brasileira, engenheiro, natural de CAPANEMA PR; estado
civil solteiro, data de nascimento em 14/12/1982, n? do
CPF: 034.569.049-40, documento de  identidade:
7.542.040-4, emitida em 20/07/12495, dorgdo expedidor $5P- |
PR, com domitilio e residéncia na Rua Riachuelo, 2941, CEP |
85813-310, em Cascavel ~ Pr. {art. 987, 1, CC/2002), 1

O 3. Resolvem e [(art. 997, |, CCF2002) constifuem uma
sociedade limitada, mediante as seguintes clausulas:

12 A sociedade girard sob o nome empresarial MACRO ENGENHARIA LTDA e terd sede e
domicilio Rua Salgado Fitho, 459, CEP 85802-150 - Cascavel — Parana. {art: 997, #, CC/2002).

2% O capital social serd RS 30.000,00 {trinta mil reais); dividido em 30.000 quotas de valor
nominal RS 1,00 {um real), integralizadas, no presente ato, em moeda corrente do Pais, pelos

s0Cios:

B 5OCI0S ""QUOTAS ~ VALOREM PERCENTUAL
. , REAIS

THIAGD ALEXANDRE STEFAN! 1 15000, R$15.00000,  50,00%

ALEXSANDER HERBERT SCHLINDWEIN 15000] RS15.000,000 ~  50,00%

1
i e e
"TO0TAL 5 30000] RS 30.000,00 100,00%

*{cfe.art. 997, 1ll, CC/2002) {art. 1.055, CC/2002).

@ Pardgrafo Unico: Declaram os sécios nfio estarem impedidos de acesso 4 atividade mercantil.
a) Atuar no ramo da construcio civil com obras residencials, comaerciais, industrials, escolares, hospitalares e
outras especificas, vidrias, pertos, canais de saneamento bdsleo, estagBes de tratamento de dgus, esgoto e
slevaidrias, obras de arte corrente, pontes e viadutos, thnels, terraplanageni e pavimentagde, urbanizagie;
b} PrestacBo de servigos em.construgio civil, projetos,consultoria, gerefciamento e fiscalizagio de obras;
¢} Representagio comeycial de materiais de construgio;
d} Administrago, locagio, arrendamento, loteamentos e incarporages de imdvais;.
e} Comércio de materiais de construgio e ocagio de equipamentos;
f) Fabricagio e montagem de estruturas pré-moldadas;

Profeifura Mun.
Paulo Frontin { FOLHAN® 9 0&
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MACRO ENGENHARIA LTDA

CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE LIMITADA

42 A socledade iniciard suas atividades em 01/11/2008 e seu prazo de durag
indaterminado. {art. 997, I, €C/2002). .

52 As quotas sSo indivisiveis e no poderdo ser cedidas ou transferidas a tefceiros §
consentimento do outro sécio, a quem fica assegurado, em ipualdade de condigdes e
direito de preferéneia para a sua aquisicdo se postas 3 venda, formalizando, se realizada
cessdo delas, a alteragio contratual pertinente. (art. 1,056, art. 1.057, CCfz2002)

62 A responsabilidade de cada sécio € restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralizac3o do capital social, {art. 1.052, CC/2002)

72 A administragio da sociedade caberd THIAGO ALEXANDRE STEFANI, com os poderes e
atribuicBes de ADMINISTRADOR, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir chrigagbes seja em favor
de gualguer dos guotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imdveis da
sociedade, sem autorizacio do outro sécio. (artigos 997, Vi; 1.013. 1.015, 1064, 1060 a
1066, CC/2002)

Paragrafo Unico: Declara o sécio administrador, para os devidos fins, que ndo estd incurso em
nenhum crime, cuja pena vede o acesso a atividade mercantil nos termos do. artigo 101, §
12 do CC/2002,

82 Ao término da cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador prestard contas
justificadas de suz administragdio, procedendo a elaboracio do inventdrio, do balango
patrimonial & do balango de resultado econdmico. (art. 1.065, CCf2002).

Pardgrafo Unico: A destinagiio de lucros no final de ano sers realizada em partes iguals, até
determinacio em outra alteragdo contratual.

92 Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, os sécios deliberardo sobre as
contas & designarSo administrador (es) quando for o caso. {arts. 1.071 e 1.072, § 2° ¢ art.
1.078, CCf2002)

10 A sociedade podera a gualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependéncia,
mediante alteracSo contratual assinada por todos os socios.

11 Os sécios poderdo de comum acordo fixar ou ndo uma retirada mensal, a titule de “pro
iabore”, observadas as disposigBes regulamentares pertinentes.

12 Falecendo ou interditado qualquer sécio, a sociedade contindard suas atividades com os
herdeiros, sucessoras e o incapaz. Ndo sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou do{s)
séeiols] remanescente(s), o valor de seus haveres serd apurado e liquidado com base na

Prefeitura Mun,
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PROCESSON®




MACRO ENGENHARIA LTDA

CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE LIMITADA

situagdo patrimonial da sociedade, a data da resolugo, verificada em balancg
levantado,
Paragrafo Unico - O mesmo procedimenio serd adotado em outros casos em
resolva em relagdo a seu socio, {art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002). '

13 Of(s) Administrador{es) declara{m}, sob as penas da lei, de que nio esta{d0) impedidos de
exercer a administracio da saciedade, por lei especial, ou em virtude de condenacdo criminal,
ou por se encontrar{em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesse a cargos pablicos; ou por crime falimentar, de prevaricacdo, peita ou suborno,
concussdo, peculato, ou contra a8 economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa da concorréncia, contra as relacBes de censume, fé publica, ou a
propriedade. {art. 1.011, § 18, CC/2002).

14 Fica eleito o foro de CASCAVEL, estado do PARANA, para o exercicio e o cumprimento dos
direitos e-obrigacdes resuliantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias.

CASCAVEL-PR, quinta-feira, 2 de cutubro de 2008.

Testemunhas:

Nome-PHILAP HARDT SILVA EVANDRO VIGNOLA
F 40.880.829-21 CPE N2 809.025.029-72
RG N¢ 5.403.708B-2 55P PR RGE N24.545.211-5S5P PR

PROCESSON®
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MACRO ENGENHARIA LTDA

CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE LIMITADA

Ministério do Desenvolvimento, Inddstria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Servigos
Departamento Nacional de Registro do Comé
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DE ME |

fimo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ES %_;

A Sociedade MACRO ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua Salgado Fitho, 459, CEP
85802-150 - Cascavel — Parand, requer a Vossa Senharia o argquivamento do presente
instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condicdo de MICROEMPRESA,
nos termos da Lei Complementar ng 123, de 14/12/20086.

Cédigo do ato: 315
Dascriclo do Ato; ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

CASCAVEL - PR, 2 de outubro de 2008,

/

THIAGO ALETEFANi ALEXS

Para uso exclusivo da lunta Etiqueta de registro

Comerclal:

DEFERIDO EM
/ /
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MACRO ENGENHARIA LTDA-ME

CNPJ 10.434.136/0001.63

12, ALTERAGAD DO CONTRATO §

12, ALTERACAO DO CONTRATO: MACRO ENGENHARIA LTD ;

1. THIAGO ALEXANDRE STEFANI, nacionhiiide

sttt civil

engenbeiro, [natural de CAPANEMA PRoIG

solteiro, , data de nascimento em 26/07/1880, n do CPF:
989.445,925-34, documento de identidade: 7.221.804-3,

emitida em
domicilic e

6/10/1994, 6rgio expedidor SSP-PR, com
esidéncla na Rua Salgado Fitho, 459, CEP

85802-150 - Gascavel - Parana.

2. ALEXSANDE

civil solteiro,

HERBERT SCHLINDWEIN, nacionalidade

data de nascimento em 14/12/1982, n? do

brasileira, enEenheiro, natural de CAPANEMA PR; estado®

CPF: 0345

8.049-40, documento de identidade:

7.542.040-3, %mitida em 20/07/1995, drgio expedidor SSP-

PR, com dom
85813-310, e
3. Resolvemn =

cilio e residéncia na Rua Riachuelo, 2941, CEP

Cascavel - Pr. {art. 997, 1, CC/2002),
(art. 997, 1, CC/2002) alterar a sociedade

limitada, MACR(}) ENGENHARIA LTDA ME e terd sede &
domicilio Rua Salgado Fitho, 459, Vila tolentino, CEP 85802-150
- Cascavel — Parjné, CNPJ 10.434,136/0001-63, registrada na

junta comercial
2271072008, me

do Parand sob nr 41206326975, em

iante 4s seguintes cldusulas:

12 A sociedade permanece sob o nome empresarial MACRO ENGENHARIA LTDA ME e terd
sede e domicilio Rua Riachuelo, 2941, CEP 85813-310 - Cascavel — Parand. {art. 997, I,

€C/2002).

Pardgrafo Primeiro: Entra na sociedade, ELIA

SCHLINDWEIN, CPF 731.965.259-53, RG

4.039.101-0 S5P PR, data de nascimento em 11/10/1961 , Natural de Irai RS, domicilic Rua,

Riachuelo, 2941, CFP 85813-310 - Cascavel - Parar

3.

Paragrafo Segundo: THIAGO ALEXANDRE STEFANI vende, cede e transfere, parte de suas

quotas, 150 guotas, no valor de RS 150,00 {cento
dando plena geral e ampla guitacio em seus havel

e cinquenta reais), para ELIA SCHLINDWEIN,
es,

Pardgrafo Terceiro: THIAGO ALEXANDRE STEFAN! vende, cede e transfere, parte de suas
quotas, 14850 guatas, no valor de RS 14.850,00 {quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais),
para ALEXSANDER HERBERT SCHLINDWEIN, dando plena geral e ampla quitacio em seus

haveres

22 O capital social permanece em R$ 30.000,00 {{
valor nominal RS 1,00 {um real), integralizados em

rinta mil reais), dividide em 30.000 quotas de
moeda corrente do Pais, pelos sdcios:

SOCI0s | quotas | VALOREM |  PERCENTUAL

v
0
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MACRO ENGENH
CNPJ 10.434."

ARIA LTDA-ME

36/0001.63

REAIS
ALEXSANDER HERBERT SCHLINDWEIN 29850] RS 29.850,00
ELIA SCHLINDWEIN 150 RS 150,00
TOTAL 30000| RS 30.000,00 100,00%

*(cfe.art. 997, 1, CC/2002) (art. 1,055, CC/2002).
Pardgrafo Unico: Declaram os sdcios nfio estarem

32. Permanece em atuar no ramo da Construg
industriais, escolares, hospitalares e outras esped
bdsico, estagbes de tratamento de dgua, esgoto e
viadutos, thneis, terraplanagem e pavimentagio, 1

a} Prestaciio de servigos em construglo civil, proje
de obras;

b} Representagdo comercial de materiais de const
¢} Administracdo, locacgio, arrendameiito, loteame
d) Comércio de materiais de construgdo e locacio

impedidos de acesso a atividade mercantil.

do civil com obras residenciais, comerciais,
fficas, vidrias, portos, canais de saneamento
elevatdrias, obras de arte corrente, pontes e
rbanizacio,

tos,consultoria, gerenciamente e fiscalizacio
uclo;

ntos e incorporagBes de imoéveis;
de equipamentos;

e} Fabricagdo e montagem de estruturas pré-moldadas;

42 A sociedade iniciou suas atividades em
indeterminado. {art, 987, i, CC/2002).

52 As quotas sdo indivisiveis e ndo poderdo se

-~

01/11/2008 e seu prazo de duragio é

r cedidas ou transferidas a terceiros sem o

consentimento do outro sécio, a quem fica assegurado, em igualdade de condigBes e preco

direito de preferéncia para a sua aquisicio se g

ostas a venda, formalizando, se realizada a

cessdo delas, a alteracdo contratual pertinente. {att. 1056, art. 1.057, £C/2002)

62 A responsabilidade de cada sécio € restrita ad
solidariamente pela integralizacio do capital sod

valor de suas quotas, mas todos respondem

.{art. 1.052, CC/2002)

7% A administracdo da sociedade caberd ALEXSANDER HERBERT SCHLINDWEIN, com os
poderes e atribuiches de ADMINISTRADOR, autorizado o uso do nome empresarial,

vedade, no entanto, em atividades estranhas
em favor de gualquer dos quotistas ou de
irmdveis da sociedade, sem autorizagio do ou
1060 a 1066, CC/2002)

o interesse social ou assumir obrigacBes seja

erceiros, bem como onerar ou alienar bens
ro socio. {artigos 997, vi; 1.013. 1.015, 1064,

H
Pardgrafo Unico: Declara o sécio administrador, para os devidos fins, que n3o astd incurso em
nenhum crime, cuja pena vede o acesso & atividade mercantil nos termos do artigo 101, § o

12 do CC/2002.

PROCESSO N
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MACRO ENGENH
CNPJ 10.434.1

82 Ao término da cada exercicio social, em 31 de
justificadas de sua administracio, procedendo
patrimonial e do balanco de resultado econdémico.

Pardgrafo Unico: A destinacdo de lucros na final
determinacdo em outra alterac3o contratual.

92 Nos gquatro meses seguintes ao término do e
contas e designardo administrador {es) guando
1.078, CCf2002)

10 A sociedade poderd a qualguer tempo, ab
mediante alteragdo contratual assinada por todos

ARIA LTDA-ME

> dezembro, o administrador

36/0001.63

& elaboragdo do inventario,
{art. 1.065, CC/2002).

de ano serd realizada em partes iguais, até

xercicio social, os sécios deliberarfo sobre as
for o caso. {arts. 1.071 e 1.072, § 2° e art.

rit ou fechar filial ou outra dependéncia,

0% sacios.

; P - e . . 1
11 Os socios poderdo de comum acordo fixar ou ndo uma retirada mensal, a titulo de “pro
labore”, obhservadas as disposicbes regulamentares pertinentes.

12 Falecendo ou interditado qualquer sécio, a
herdeiros, sucessores e ¢ incapaz. N3o sendo pos
sécio{s) remanescente(s), o valor de seus have
situacdo patrimonial da sociedade, & data da res
levantado.

Paragrafo tnico - O mesmo procedimento serd ad
resolva em relagdo a seu socio. {art. 1.028 e art. 1

13 s} Administrador{es} declara{m}, sob as pe

ocledade continuard suas atividades com os
sivel ou inexistindo interesse destes ou dofs)
res serd apurado e liquidado com base na
plugdo, verificada em balango especialmente

otado em outros casos em que a sociedade se
031, CC/2002).

nas da lei, de que ndp esta{do) impedidos de

exercer a administragio da socledade, por lei especial, ou em virtude de condenag3o criminal,

ou por se encontrar{em;} sob os efeitos dela, a pe
acesso a cargos publicos; ou por crime falim
concussdo, peculato, ou contra a econdmia pod
contra normas de defesa da concorréncia, conts
propriedade. {art. 1.011, § 12, CC/2002).

14 Fica eleito o foro de CASCAVEL, estado do PA
direitos e obrigacGes resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assiy

na gque vede, ainda que temporariamente, 0

entar, de prevaricacdo, peita ou suborno,
bular, contra o sistema financeiro nacional,
a as relacBes de consumo, fé publica, cu a

i

RANA, para o exercicio e o cumprimento dos

am 0 presente instrumento em 03 vias,

Prafeitura Mun.
Paulo Frontin
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CASCAVEL-PR, sexta-feira, 24

Al

O Erie o S

ELIA SCHLINDWEIN

.~ Testemunhas:

: ' J '
CPF N°B82.529.660-26
RG N° 10.460.450-5 S8 PR

ALEXSANDER HERBERT SCHLINDWEIN

Assinatura:
NOME: EVANIRO VIGNOLA
CPF N 800.025.028-72
RGN*4.545211-5sspor

?ﬁW!@%&%ﬂﬁu i

Profeitura Mun.
Paulo Frontin
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- MACROENGENHARIALTDA
CNPJ 10.434.136/0001.63 NIRE 41206326975

2%, ALTERAGAO DO CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE LIMITADA

1. ELIA SCHLINDWEIN, Brasileira, Viliva; Empresdria, CPF
731.965,259:53, RG 4:039.101-0 SSP° PR, emitida em
16/12{1983; data de-nascimento em 11]10{1961 -Natiral
de Trai RS, domiicilio Rua Riachuelo, 2841, bairro Countrv,
CEP'85813-310 - Cascavel — Parana.

2. ALEXSANDER HERBERT SCHLINDWEIN, nacionalidade
brasileira, ‘erigenheiro; rfiatural .de CAPANEMA PR; estado
civil casado pelo regime ‘parcial, data de: nascimento em
14/12/1982; n® do. GPF: 034.565.049-40, documento de
identiddde: 7.542:040-4, emitids em 20/07/1895, drado
expedidor SSP-PR, com ‘domicllic e. residéncia na Rua
Salgado Filho, 459, Bairro Neva, CEP 85802150, em
Cdscavel- Pr. {art. 997, I, CC/2002),

3. Resolvem e (art 997, 1, CC/2002) alterar 2. sociedade

limitada, MACRO ENGENHARIA LTDA-e tem sede e domicifio

Rua Riachuelo, 2941,-bajrro Country, CEP 85813-310:- Cascavel.

~ Parans, CNPI 10.434.136/0001-63, registrada na junta

comerdial do Parani.sob nr 41206326975, em 22/10/2008, e

1a alteracdo do contrato.social sob-niimero 20135745330, em

21/11/2013, mediante as: seguintes cldusilas:

1¥ A-sociedade permanece sob o nome:empresarial MACRO ENGENHARIA LTDA e femrsede e
domicilio Rua Riachuelo,, 2941, bairro: ‘Country, CEP 85813-318 - Cascavel — Parana. (art. 997, I,

CC/ZQUZ)

Parigrafo Unico: ALEXSANDER: HERBERT SCHLINDWEIN, ‘aumenta seu capital sacial em RS

670.000,00 (selscentos

e setenta .mil reais), neste ato e totalmente integralizado,

cotrespondendo.a 570000 quotas sociais; em moeda corrente do pais neste.ato.

22 O capitalssocial-fica elevado de RS 30.000,00 {trinta mit veals), totalmente, integralizado

anteriormente em. moeda corrente para R$ 700.000,00 {setecentos miil reais), dividido em
700.000 quotas-de valor nomifial RS 1,00 (um real), Integralizados ‘em mdeda.corfente do Pafs,.

pelossacios:

s6cIos QUOTAS. | VALOREM. PERCENTUAL,
: _ REAIS: |
ALEXSANDER HERBERT SCHLINDWEIN. |  699:.850 R$1699.850,00 99;99%
|ELIA SCHEINDWEIN 7 150 RS, 150 0o 0,01%
4 OM‘;D@\ Lot g

A validade deste documento, se impresso, fica sujaito & comprovagio da sua autenticidade nos raspectivos portais,
Informando gseus raspectivos cddiges da verifiecagio

CERTIFICO © REGISTRC EM 16/05/201% 10:03 SOB H° 20192657127.
PROTOCOLO: 192657127 DE 18/04/2019. CODIGO DE VERIFICAGAO:
11902195305, NIRE: 41206326975.

MACRC ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RRYSEL BISCATA
SECRETARIQ-GERAL
CURITIBA, 16/05/2019
www . empresafacil.pr.gov.br
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T‘ MACRO ENGENHARIA LTDA

CNPJ 10.434.136/0001.63 NIRE 41206326975 ié

22, ALTERAGCAO DO CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE LIMITADA =
ELIA SCHLINDWEIN T 150 R3.150,00 0,01%

L, TOTAL | | 700000| R$:700.000,00 -100,00%:

g;; *{cfe.drt. 997, Ill, CC/2002} (art. 1.055, CC/2002).

Paragrafo Unico: Declaram os:sdcios ndo estareém. impedidos.de acesso:d atividademercantil.

3%As demais cldusulas permaneceny inalteradas:

e
:

PR T

CASCAVEL-PR, 05/04/2019,

Coloee  Sdn o;\mnw' -

'ELIASCHLINDWEIN ALEXSANDER HERBERT SCHLINDWEIN

B
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2019 10:03 SOB N® 20192657127.
PROTOCOLO: 192657127 DE 18/04/2019. CODIGO DE VERIFICAGAO: o

‘W 11902195305. NIRE: 41206326975,
MACRO ENGENHARIA LTDA
"mpom‘ :Mm.mm LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCATA
SECRETARIO-GERAL
CURITIBA, 16/05/2019%
www ,empregafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito 4 comprovagio de suwa autenticidade nos respectives portais.
Informande geus respactivos cddigoes da varificacgio

[Ty e -
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CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2019 10:03 S0B N® 20192657127,
PROTOCOLO: 182657127 DE 18/04/2019. CODIGO DE VERIFICAGAO:
11902195305, NIRE: 41206326975,

MACRO EMNGENHARIA LTDA

mNﬁ% pm’,?g LEANDRO MARCQS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAIL,
CURITIRA, 16/05/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade daste documento, se imprasso, fica sujeito & comprovagio da sua autenticidade nos regpectivos portais.

Informando seua respectivos cédigos de verificagio

Prefeitura Mun.
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3a ALTERACAO DO CONTRATO SOCTAL ~ RERATIFICAGEO

MACRO ENGENHARIA LTDA

CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE LIMITADA

Miinistériodo Desenvolvimento, Indistria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Servigos
Departamento Nacional de Registro do Comé
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DD PARANA

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DE ME /°

limo. Sr.-Presidente da Junta Comercial DO EST

A Sociedade MACRO ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua Salgado Filho, 459, CEP
85802-150 - Cascavel ~ Parand, requer a Vossa Senfiorla o arquivamento do presente
instrumento e declara, sob as penas da Lei, gue se enquadra nis condicio de MICROEMPRESA,
nos termos da Lei Complementar ne 123, de 14/12/20086.

Cédigo do ato: 315
Descric8o do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

CASCAVEL - PR, 2 de outubro de 2008,

1 Wi

THIAGO-ALEWR#’STE?ANI ALEXSANDER HERBERT SCHLINDWEIN
f Para uso exclusivo da lunta Etiqueta de registro
| Comercial:.
! BEFERIDO EM
/ / .

+
f

i

Prefeitura Mun,
Paulo Froptin
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Pagina 1 de 2

MACRO ENGENHARIA LTDA
CNPJ 10.434.136/0001.63 NIRE 41206326975

4*. ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE LIMITADA

1. ELIA SCHLINDWEIN, Brasileira, Vitva, Empresdria, CPF
731.965.259-53, RG 4.039.101-C S55P PR, emitida em
16/12/1983, data de nascimento em 11/10/1961 , Natural
de Irai RS, domicilio Rua Riachuelo, 2941, bairro Country,
CEP 85813-310 - Cascavel -~ Parana.

2. ALEXSANDER HERBERT SCHLINDWEIN, nacionalidade
brasileira, engenheiro, natural de CAPANEMA PR; estado
civil casado pelo regime parclal, data de nascimento em
14/12/1982, n? do CPF: (34.569.048-40, documento de
identidade: 7.542.040-4, emitida em 20/07/1995, 6rgdo
expedidor SSP-PR, com domicilio e residéncia na Rua
Salgado Fllho, 459, Bairro Neva, CEP 85802150, em
Cascavel — Pr. {art. 897, §, CC/2002),

3. Resolvem e (art. 997, I, CC/2002) alterar a sociedade
limitada, MACRO ENGENHARIA LTDA e tem sede e domicilio
Rua Riachuelo, 2941, bairro Country, CEP 85813-310 - Cascavel
- Parand, CNPJ 10.434,136/0001-63, registrada na junta
comercial do Parana sob nr 41206326075, em 22/10/2008, e
1a alteragdo do contrato social sob niimero 20135745330, em
21/11/2013, mediante as seguintes clausulas:

12 A sociedade permanece sob 0 nome empresarial MACRO ENGENHARIA LTDA e tem sede e
domicilio Rua Riachuelo, 2941, bairro Country, sala 02, CEP 85813-310 - Cascavel — Parand. (art.
897, i, CC/2002).

28 As demals cldusulas permanecem inalteradas.

CASCAVEL-PR, 04/04/2023,

ELIA SCHLINDWEIN ALEXSANDER HERBERT SCHLINDWEIN
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MINISTERIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratizagéio, Gestio e Governo Digtal
Secretaria de Govemo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragio

Pagina 2 de 2

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos gue o ato da empresa MACRO ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ Nome
03456804940 ALEXSANDER HERBERT SCHLINDWEIN
731965256953 EELIA SCHLINDWEIN

CERTIFICO O REGISTRD EM 09/04/2023 01:16 SOB Nt 20232327815,
FROTOCOLO: 232327815 DE 06/04/2023.

CODIGO DE VERIFICAGRO: 12304682376, CNPJT DA SEDE: 10434136000163,
NIRE: 41206326975, COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2023.

MACRO ENGENHARIA LTDA

JUCEPAR

HUTE CNNIRLILAL B SN ANE

LEANTRO MARCOS RAYSEL BIECATA
SECRETARIO-QERAL
wwwr . enpregatacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se imprepso, f£ica sujeliro & conprovacdo de sua atltenticidede nosx respoctivos portais,
informandc sevs respectivos cddiges de verificagiic,
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACTIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DL HABILITAGAQD
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QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade
com a Medida Provisétia n° 2200-2/2001, Sua validade poderd
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientagBes para Instalar o Assinador Serpro e realizar a

valldagio do documento digital estfio disponiveis em:
https:/iwww.serpro.gov.briassinador-digital.

SERPRO/SENATRAN
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Documento assinado com certificado digital em conformidade
com a Medida Provisoria n® 2200-2/2001. Sua validade podera
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientagdes para instalar o Assinador Serpro e realizar a

validagdo do documento digital estdo disponiveis em:
hitps:/fiwww.serpro.gov.brfassinador-digital.

SERPRO/SENATRAN

Prefeitura Mun.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERG DE IN A A
10,438 13610001 69 COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUAGAO [ 257 "L A=es U

MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
MACRO ENGENHARIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA} PORTE
MACRO ENGENHARIA LTDA ME

CODIGO E BESCRICAO DAATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
71.11-1-00 - Servigos de arquitetura

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATiVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

41.20-4-00 - Construcio de edificios

42.13-8-00 - Obras de urbanizagéo - ruas, pragas e calcadas

42.99-5-99 - Qufras obras de engenharia civil ndo especificadas anteriormente

43.99-1-01 - Administragdo de obras

46.18-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral nfo especializado
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construcao ndo especificados anteriormente

68.22-6-00 - Gestdo e administragdo da propriedade imobilidria

71.19-7-98 - Atividades técnicas relacionadas & engenharia e arquitetura nio especificadas anteriorments
71.20-1-00 - Testes e andlises técnicas

77.39-0-98 - Aluguel de oufras maquinas e equipamentos comerciais e industriais ho especificados anteriormente, sem
operador

CODIGO E BESCRIGAD DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

R RIACHUELG 2941 SALA 2

CEP BAIRROMISTRITO MUNICIPIO UfF
85.813-310 COUNTRY CASCAVEL PR
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE

S.HERBBERT@GMAIL.COM {45) 9901-1150

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR}

e

SITUACAO CADASTRAL DATA DA SITUACAC CADASTRAL
ATIVA 22/10/2008

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

+ 3
R

SITUAGAD ESPECIAL DATA DA SITUACAQ ESPECIAL

Lttt l] AR WA

Aprovado pela Instruc&o Normativa RFB n° 2.119, de 06 de dezembro de 2022,
Emitido no dia 13/06/2024 as 11:37:42 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1M1
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: MACRO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 10.434.136/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cddigo Tributario Nacional {CTN}, ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideragio para fins de certificagio da regularidade fiscal, ou ainda néo vencidos; e

2. ndo constam inscricdes em Divida Ativa da Uni&o (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta cerliddo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os érgéos e fundos pliblicos da administracdo direta a ele vinculados. Refere-se a situacéo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigbes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd’ do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagdo desta certid&o esta condicionada a verificagéo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rib.gov.br> ou <hitp:./imww.pgfn.gov.br>,

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida &s 16:27:49 do dia 13/05/2024 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 09/11/2024.

Cadigo de controle da certiddo: 7A10.3384.8F98.FSE4

Qualguer rasura ou emenda invalidara este documento.
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Vaoltar Imprimir

Gl ECONG

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricdo:  10.434,136/0001-63

Razdo
s c
Social: MACRO ENGENHARIA LTDA

Enderego: RUA SALGADO FILHO 459 / VILA TOLENTINO / CASCAVEL / PR / 85802-

O 150

" A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuiciio que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado nd3c servira de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuigbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigactes com o FGTS.

Validade:20/06/2024 a 19/07/2024

—~ Certificacdo Niimero: 2024062021071692378732
O Informac&o obtida em 27/06/2024 15:56:54

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

' PROCESSO W
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: MACRO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.434.136/0001-63

Certiddo n®: 33236687/2024

Expedigdo: 13/05/2024, &s 17:53:10

Validade: 09/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicgio.

Certifica-se gque MACRO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n°® 10.434.136/0001-63, NAO CONSTA come inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacio
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.® 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
0Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacédo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacgdo desta certiddoc condiclona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGCAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificag8o das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigacées
estabelecidas em sentencga condenatdria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho, Comiss&o de Conciliacdo Prévia ou demais titulos que, por
disposigdo legal, contiver forga executiva.

PROCESSON®
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Cadastro de Inscrigbes Estaduais

Inscricao Estadual
Nome Empresarial

Endereco

Telefone

E-mail

Atividade Econdmica
Principal

Atividade(s)
Econdmica(s)
Secundaria(s)

Caracteristicas do
Estabelecimento
Unidade Auxifiar
Inicio das Atividades
Cédigo SRP Atual;

Situagado Cadastral
Atuak:

Regime Pagamento
Atual:

SPED {EFD, NF-e, CT-
e, NFC-e):

Data/Hora Host CELEPAR
17/06/2024 - 16 04 41

Informagdes do Contribuinte

90780760-60 Inscricdio CNPJ 10.434.136/0001-63
Macro Engenharia Ltda

Rua Riachuelo, 2941. St 2. Country
85813-310 - Cascavel - PR

(45)9901-1150
S.HERBBERT@GMAIL.COM

4399-1/99 - Servicos Especializados para Construcao néo Especificados
Anteriormente

2511-0/00 - Fabricacao de Esfruturas Metalicas

4744-0/05 - Comerclo Varejista de Materiais de Construcao nao
Especificados Anteriormente

Unidade N&o Produtiva (Unidade Auxiliar)

Escritdrio Administrativo
05/2018
1.1011.112 - Desde 08/2023

Ativo - Desde 08/2023
1011.112 - Regime Normal / Normal - Dia 12 do Mes+1 - Desde 05/2018

Maiores informagdes cligue aqgui
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Prefeitura Municipal de Cascavel

o Secretaria de Finangas
CASCAVEL

SECRETARIA DE FINANGAS

DECLARACAO DE INSCRIGAO DE ALVARA

Declaramos a quem interessar possa que o estabelecimento abaixo discriminado possui
inscricéo no Cadastro Municipal de econdmicos com o nimero 7071900, com situagdo cadastral Ativo
na presente data.

QTA DECLARAGCAO TEM VALIDADE POR 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISSAO

Nome: MACRO ENGENHARIA LTDA

Enderego: RUA RIACHUELO, 2941, COUNTRY

Ramo: ATUAR NO RAMO DA CONSTRUCAGQ CIVIL COM OBRAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS,
INDUSTRIAIS, ESCOLARES, HOSPITALARES E OUTRAS ESPECIFICAS, VIARIAS, PORTOS,
CANAIS DE SANEAMENTO BASICO, ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA, ESGOTO E
ELEVATORIAS, OBRAS DE ARTE CORRENTE, PONTES E VIADUTOS, TUNEIS,
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO, URBANIZACAQ; PRESTACAO DE SERVICOS EM
CONSTRUCAQ CIVIL, PROJETOS, CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE
OBRAS; REPRESENTACAO COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAQO; ADMINISTRACAO,
LOCACAO, ARRENDAMENTO, LOTEAMENTOS E INCORPORACOES DE IMOVEIS; COMERCIO
@NATERIA]S DE CONSTRUCAQ E LOCAGCAO DE EQUIPAMENTOS; FABRICAQAO E

TAGEM DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS.

VIARIAS TERRAPL E PAVIM PROJE CONST VIVIL CONSULT GERENC E FISC DE OBRA
CPF/CNPJ : 10.434.136/0001-63

Observacéo: Esta declaragéio ndo tem validade para fins de comprovagéo de regularidade da licenga
para funcionamento,

Prefeitura Municipal de Cascavel
Secretaria de Financgas
Setor de alvara

Cascavel, 17/06/2024

PROCESSO Ne
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Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Parana

Certidao Negativa
de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 033500124-76

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 10.434.136/0001-63
Nome: MACRO ENGENHARIA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda ndo
registrados ou que verham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos ndo existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributéria e néo tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagdes tributérias acessérias.

Valida até 10/09/2024 - Fornecimento Grafuito

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada via internet

www.fazenda.pr.gov.br

Pagina 1de 1
Emitido via Infernet Piblica (13/05/2024 16:30:15) PROCESSO W°

Prefeitura Mun.
Paulo Frontin { FOLHA R®

¢l

L




ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
N° 108452/2024

A presente Certid3o é VALIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emisséo da mesma.
[ CONTRIBUINTE ]

Cédigo: 248700
Nome/Razio: MACRO ENGENHARIA LTDA
CNPJICPF:  10.434.136/0001-63

Enderego: RUA RIACHUELO, 2841
Complemento: SALA2
Bairro: COUNTRY CEP: 85.813-310
Cidade: Cascavel - PR
O [ REQUERENTE ]
Cadigo: 848700

Nome/Razdo: MACRO ENGENHARIA LTDA
CNPJ/CPF:  10.434.136/0001-63

[ FINALIDADE ]

Licitagdo

[ INFORMAGOES ADICIONAIS ]

Certificamos que na presente data INEXISTEM débitos incidentes sobre o sujeitc passivo acima
identificado.

O Esta ceriiddo compreende fodos os débitos imobiliarios e mobilidrios, tributarios ou ndo, inscritos ou ndo

em Divida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finangas de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto
Predial e Territorial Urbano — IPTU, Imposto sobre a Transmisséo de Bens Iméveis — ITBI, Contribuigdo de
Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuic8o de Huminag@o Publica — CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de
Protecdo a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularizagio de Obras, Autos de Infrag8io da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Servigos — ISS, Taxa de Verificagio de Regular Funcionamento, Taxa
de Licenga Sanitdria, Taxa de Localizagfo e Funcionamento, Autos de Infragdo do PROCON e demais débifos
para com esta municipalidade.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica langar, cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeitc passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo
referentes a periodos anteriores ou compreendido nesta certidgo.

Cascavel, 9 de julho de 2024.

PROCESSO N’
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA - TJPR

RODRIGO TIMOTHEOQ TABORDA
DISTRIBUIDOR PUBLICO

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - 1° ANDAR EDIFICIO DO FORUM - CEP 85805-000
FONE: (45) 3326-4479
CNP.J: 00,322.048/0001-16

Rodrigo Timétheo Taborda, Oficial Designado do Oficio do
Distribuidor, Contador, Partidor, Depositario e Avaliador Judicial da Comarca de
Cascavel, Estado do Parang, nos termos da Secao V do CNFJ:

Certifico que, revendo os registros desta Serventia, NAO FORAM
localizadas agbes de FALENCINA OU CONCORDATA; RECUPERACAO
EXTRAJUDICIAL E RECUPERACAO JUDICIAL (Lei n° 11.101/2005), em face
de:

Dado e passado nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado
do PARANA, ao(s) 17 dia(s) do més de junho do ano de 2024. Buscas
procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

O REFERIDO E VERDADE E DOU FE.

Bel. Rodrigo Timétheo Taborda

Oficial Titular

i i put @

RODRIGO TIOTHES TABORDA
H e A L A
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MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGAO DIGITAL — Sped Verséo: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAGAO CONTABIL DIGITAL

| NIRE CNPJ
41206326975 10.434,136/0001-63
NOME EMPRESARIAL
O MACRO ENGENHARIA LTDA - ME

5 PERIOBO DA ESCRITURAGAD
Livro Diario (Completo - sem escrituragio Auxiliar) %0110112023 a 31122023
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO
ESCRITURAGAO CONTABIL DIGITAL PO LIVRO DIARIO GERAL 16

IDENTIFICAGAQ DO ARQUIVO (HASH)
7E.AF.026A.DE.43.0B.CE.76.F1.6F .FD.66.94.27.2B.43.F3.FC.30

- EVANDRO VIGNOLA: (966934677247715751¢ 20/02/2024 a .
Contabilista i 80902502972 | " a0002502972 afiezs. . 1goz02s . MNEe
EVANDRO VIGNOLA: 1966934677247715751 * 20/02/12024 a (
Procurador | B0S02502072 . "™ enanzsoze7e 371925 191027202 Si !

O NUMERG DO RECIBO: Escrituragao recebida via Internet

7E.AF.02.6A.DE.43.0B.CE.76.F1.6F. pelo Agente Receptor SERPRO

FD.66.94.27.2B.43.F3.FC.30-2 em  17/05/2024 as  15:28:24

42.96.0A.BB.0OF.19.DE.10
0A.01.26.DB.BA.4A.F3.E5

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticagfio de que trata o art. 39 da Lei p° 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticagio.

BASE LEGAL: Decreto n® 1.800/1996, com a alteragfio do Decrato n® 8,683/20186, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n° 8.934/1994 com a alteragdo da
Lel Complementar n® 1247/2014,
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: MACRO ENGENHARIA LTDA - ME

Perfodo da Escrituraggo: |01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 110.434.136/0001-63
Nuimero de Crdem do Livro: 11 6 T

Periodo Selecionado: l 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

ATIVO

R$ 1.075. 188 034

RS 1.073.998,89

CIRCULANTE RS 1.075.188; 03 f R$ 1.073.998,89
DISPONIBILIDADES RS 1.075.1 188 03 R$ 1.073.998,89
CAIXA GERAL RS 1.075.188,03 R$ 1.073.998, 89
CAIXA _R81. 075 188,03 RS 1.073.998, 89
PASSIVO RS 1.075.188.03 R$ 1.073.998,89
CIRCULANTE RS 1.189,14 RS (0,00)
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO RS 1.189,14 RS (0,00)
"PROVISOES PICONTRIB.SOCIAL e gonas e 10 Oy
_SILUCROLIQUIDO e e A RE0.00)
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER ) _ R$493,95 RS$ (0,00)
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA. R$ 695,19 RS {0,00)
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER R$ 695 19 RS (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO R$ 1 073 998, 89 R$ 1.073.998,89
CAPITAL REALlZADO . R 700 ooo oD RS 700.000, 00
o ggmm. SUBSCRITO DOM.E RESIDNNG . R$ 700.000 00; R$ 700 000 00
CAPITAL SOCIAL ) R$ 700. ooo 00 R$ 700 000 00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADDS ~ ) ) n T
O E/OU SDO.DISP ASSEMBLEIA o oo .. RS37300880  R$37390880
LUCROS ACUM. EfOU SDO.DISP.
_ASSEMBLEIA . R$ ars. 998 89, 5 R$ 373.998,80
LUCROS ACUMULADOS R$ 373.098,80 ¢ ; R$ 373.998,89
Este documento £ parte integrante de escrituragdo cuja autenticagio se comprova pelo reciba de nitmero
7E.AF.02.6A.DE.43.0B.CE.76.F1.6F.FD.66.94.27.2B.43.F3.FC.30-2, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatorio fof gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped
Versao 10.2.1 do Visualizador Pagina 1 de 1
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:
Periodo da Escrituraco:
Numero de Ordem do Livro:

16

Feriodo Selecionado:

MACRO ENGENHARIA LTDA - ME
01/01/2023 a 31/12/2023

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNPT: 10.434.136/0001-63

Nome Empresarial

MACRO ENGENHARIA LTDA - ME

NIRE

41206326975

CNPJ

10.434,136/0001-63

Nimero de Ordem

16

Natureza do Livro

ESCRITURAGAO CONTABIL DIGITAL DO LIVRO DIARIO GERAL

P pEv—

digital

Municipio CASCAVEL
Daia Flo _arqmvamento dos atos 29110/2008
consfitutivos

Data de arguivamento do ato de

conversdo de sociedade simples em

sociedade empresaria

Data de encerramento do exercicio social |3112/2023
Quantidade total de linhas do arquivo 1262

dNome Empresarial MACRO ENGENHARIA LTDA - ME
Natureza do Livro ESCRITURAGCAQ CONTABIL DIGITAL DO LIVRO DIARIO GERAL
Nuamero de ordem 16
Quantidade fotal de linhas do arquivo 1262
digital
Data de inicio 01/01/2023
Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituragéo cufa autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
7E.AF.02.6A.DE.43.0B.CE.76.F1.6F.FD.66.94.27.2B.43.F3.FC.30-2, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Plblico de Escrituragéo Digital ~ Sped

Versdo 10.2.1 do Visualizador

Péagina 1 de 1
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

xEnttdade
Periodo da Escrituracdo:
Ndamero de Ordem do Livro: {16

Periodo Selecionado:

| MACRO ENGENHARIA LTDA - ME
01/01/2023 a 31/12/2023

CNPE

10.434.136/0001-63

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO R$ 9224540 R% {0,00)
(-) RESUL.LIQ.PER ANTES IRPJ/CSLL ’
ATIV.GERAL o . Reseses R$ (0,00)
() RESULTADO OPERACIONAL RS 96.816, 93 R$ (0,00)
LUCRO BRUTO R$ 97.665,93" R$ 0,01
RECEITA LIQUIDA . R$ 97.666,93 R$ 0,01
RECEITA BRUTA RS$ 101.874,76 R$ 0,01
~ RECEITA PREST.SERVICOS RS 101.874,76 ) R$ 0,01
I3 ) {-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA ; RS {4.207,83) R$ (0,00)
: i
_ () DESPESAS OPERACIONAIS i RS (850,00) R$(0,01)
. E( I%A?LESPESAS OPERACIONAIS ATIVEM ¢ RS (850,00) RS (0.01)
()GASTOSDIVERSOS ’ ~ Rs@) 7 R0
"{-) PROVISAO P/CSLL E IRPJ (ATIV.EM
GERAL). ST ~ Rs@sTLSy) E RS (0,00);
) PROVISAO P/CSLL E IRPJ RS (4.571 53) , R$ (0,00)
() CONTRIBUICAO SOCIAL __ R$(1.79087) R$ (0,00
) PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA . R$ {2.780,86) RS (0,00)
t H
fw
i
Este relatorio foi gerado pelo Sistema Piblico de Escriturag@o Digital — Sped
Versdo 10.2.1 do Visualizador Pagina 1 de 1
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Prefeitura Run,
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ANALISE FINANCEIRA 2023 - MACRO ENGENHARIA LTDA
[AC ATIVO CIRCULANTE 1% 1.075.188,03
JANC ATIVE MAQ CIRCULANTE R$ 0,00
RLP ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO RS 0,00
PC PASSIVO CIRCULANTE R$1.189,14
PNC PASSIVO NAO CIRCULANTE R$ 0,00
PL PATRIMONIO LIQUIDD R$ 1.073.998,89
A TOTAL DO ATIVO R$ 1,075.188,03
cs CAPITAL SOCIAL R$ 700.000,00
T.G - UIQUIDEZ GERAL AC+RLP = 1.075.188,03 | 904,1728
PC+PNC 1,189,14
SG - SOLVENCIA GERAL AC+ANC = 1.075.188,03 I 904,1728
PC+PNC 1.189,14
LC - LIQUIDEZ CORRENTE AC = 1.075.188,03 | 904,1728
O PC 1,189,14
EPL - ENDIVIDAMENTO DO PATRIMIO LIQ. PC+PNC = 1.189,14 | 0,0011
PL 1.073.998,89
JccL - cAPITAL CIRCULANTE LiQUIDO AC-PC = 1.075.188,03 - 1.189,14 | 1.073.998,8900
VP - VALOR PATRIMONIAL PL = 1.073.993,89 1,5343
cs 700.000,00
T‘.EE - GRAU DE ENDIVIDAMENTO PC+PNC = 1.189,14 0,0011
AT 1.075.188,03
O EVAND;‘Q(;“;I‘;:‘:DLA ALEXSANDER Assinado de forma digital
ALEXSANDER HERBERT
CPF H ERB ERT pglr-lI.INDWEII‘J.*:L’ASE:QMQ
80902502972 1. 40
mﬁmm‘l:m:rﬁr'wummm e " SCHLINDWE}N’“D;&EEEZQ.Z&DSJ2 16:41:53
s : 03456904940 oo
EVANDRO VIGNOLA ALEXSANDER HERBERT SCHLINDWEIN
CPF 809,025.029-72 CPF 034.569.049-40
CONTADOR CRC PR 046051/0-7 SOCIO0/PROPRIETARIO
MACRO ENGENHARIA LTDA. MACRO ENGENHARIA LTDA.
PROCESSO N°

FOLH:}ITE!;O‘




ANALISE FINANCEIRA 2023 - MACRO ENGENHARIA LTDA
IAC ATIVO CIRCULANTE R$1.075.188,03
ANC ATIVO NAD CIRCULANTE R$ D,00
RLP ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO R% 0,00
PC PASSIVO CIRCULANTE R$1,189,14
PNC PASSIVO NAD CIRCULANTE RS 0,00
PL PATRIMONIO I.fQUIDD R$1.073.998,35
A TOTAL DO ATIVO RS 1.075.188,03
CS CAPITALSOCIAL R$ 700.000,00
J1G - UQUIDEZ GERAL AC+RLP 1.075.188,03 | 904,1728
PC+PNC 1.189,14
5G - SOLVENCIA GERAL ACHANC 1.075.188,03 I 904,1728
PC+PNC 1.189,14
JLC - LIQUIDEZ CORRENTE AC 1.075.188,03 | 904,1728
PC 1.189,14
EPL - ENDIVIDAMENTO DO PATRIMIO LIG. PC+ PNC 1.189,14 | 0,0011
AL 1.073.998,89
JCCL - CAPITAL CIRCULANTE LiQuIDO AC-PC 1.075.188,03 - 1.189,14 | 1.073.998,8900
VP - VALOR PATRIMONIAL PL 1.073.598,89 1,5343
cs 700.000,00
GE - GRAU DE ENDIVIDAMENTO PCHPNC 1.189,14 0,0011
AT 1,075.188,03
!
mn:mgxou ALEXSAN DER ) Assinado de forma digltal
ALEXSANDER HERBERT
cPF HERBERT S INDWEIND38535039
B0S02502972 .
sttt SCHLINDWE}N%Da‘Js;’:?‘z‘szs:z: 164153
03456904;2,40 k)
[ EVANDRO VIGNOLA ALEXSANDER HERBERT SCHLINDWEIN
CPF 809.025.029-72 CPF 034.569.049-40
CONTADOR CRC PR 046051/0-7 SOCIO/PROPRIETARIO
MACRO ENGENHARIA LTDA. MACRO ENGENHARIA LTDA,
PROCESSO N
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Certidio de Acervo Téchico - CAT
Resolugdo n® 1,137, de 03 de abril de 2023 c E ﬁ- p CAT[.)E?AI‘%;SE&SERO
Coniselho Regional de Engenhartia e Agronomia do Parana 1720240003805
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ac disposto na Resolugdo n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do
Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Parana - Crea-PR, ¢ Acervo Técnico do profissional ALEXSANDER HERBERT SCHLINDWEIN
referente a(s) Anotagdo(Ses) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional; ALEXSANDER HERBERT SCHLINDWEIN
Ragistro: PR-83967/D RNP: 1705176704
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Ntmero da ART: 1720242708874 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servigo Registrada em: $3/05/2024 Baixada em: 13/05/2024 Forma de regisfro: Substituigdo
Participago técnica: Individual

Empresa contratada: MACRO ENGENHARIA LTDA

"Baovad-eaio mamnyisdny yg-eern

Op Bl OU BPRULYUOD JOS BABP OBPILISD BIS3R SPEPIEA B & SPEPISUSING Y

Contratante: ABAPAN - VILLAGE CNPJ: 41.504.152/0601-09

Rua: RUA PARANA Ne: 2902

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85810-010

Contrato: celebrado am 26/02/2024 Vinculado a ART: 1720241969518

Valer do contrato: R$683.732,71 Tipo de conlratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira

"YZ02/10/281 opooioid op

0JBLLNU O CPUBLLIOI "SEDIGNG SBHNSUOD /1q

Ac&o Institucional:

Enderego da obrafservigo: RODOVIA BR 277 KM 568 N°: SN

Complemento: FAZENDA SAC DOMINGOS Bairro: AREA RURAL DE CASCAVEL

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85320-889
Coordenadas Geograficas: -25,022879 x -53,269072

Data de inlcic: 29/02/2024 Conclusao efetiva: 07/05/2024
Finalidade: Esportivo
Praprietario; ABAPAN - VILLAGE CNPJ: 41.504.152/0001-09

Atlvidade Técnica: 1- Execugdio de obra de implantagao de elemento urbanistice de equipamento e acessdrio urbano, 2584,6.
M2; 2- Execugéo de obra de sistemas de drenagem para obras civis dreno, 453,24 METRO; 3- Execugdo de obra de
cercamento por alambrado ou grades, 2428,2 M2

Observages da certidio:
O Crea-PR certifica 0s dados da ART.

O atestado anexado foi assinado elefronicamente,

¥ ap | eubed ‘yZ0Z/50/bE 9P SOBE0O0VZOTLLE oU LYD

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Téchico - CAT o
atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obrafservigo, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatiddo das informagbes nele constantes,

Certidao de Acervo Técnico n® 1720240003805/2024

14/05/2024 19:36

A CAT & qual o atestado esta vinculado é o documentoque A CAT perderd a validada no caso de modificagio dos
comprova o registro do atestado no Crea, dados fécnicos qualitativos ou quantitativos nela confidos ;
em razéo de substituigdo ou anulacio de ART. if

ii

A CAT é valida em todo territério nacional.
A autencidade e a validade desta certidic deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no enderego
htips:fiwww.crea-pr.org.br, informando o ndmere do
protocolo: 132781/2024.

A falsificagéic deste documento constitui crime previsto no
Codigo Penal Brasiieiro, sujeitando o audor & respectiva
agéo penal.

Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Parana
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

SSON°
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Paulo Frentin FOLHAN®
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

CONSORIO ABAPAN VILLAGE, inscrito no CNPJ sob o n.° 41.504.1 52/0001-09, com sede na Rua Parana,
2902 — Cascavel-PR, 85810-010, neste ato representado pelo Sr. Roberto Cesar Piana, Engenheiro Civil fiscal do contrato,
identificado.abaixo como signatério, vem através deste declarar que os servigos indicados abaixo foram executados pela

Macro Engenharia LTDA., inscrita no CNPJ 10.434.136/0001-63, tendo como responsével técnico:

Engenheiro Civil:
Alexsander Herbert Schlindwein, CREA PR ~ 93.967/D, RNP 1705176704, ART 1720241969518,

Dados da obra:

Contrato: Contrato de empreitada de obra por prego unitirio, que entre si celebraram o Consércio Abapan Village e a
Macro Engenharia LTDA.

Objeto: O objeto do presente contrato ¢ a execugfio de construgiio de infraestrutura de lazer, contendo: um campo de futebol

"YZ0Z/ 10428 19j000101d op
QUBLUNU © OPURLHOJUI 'Seatignd sepnsucs 7 1q'B1od-easo mmmisdny yd-es10

OP 3jIs OU BPEULKUCD 19 9ASD OPPILD BjSEp SPEPIEA B & IPEPRiUSINe v

com grama sintética, dois campos de vlei com areia, um campo de ténis e demais itens ¢ especificagdes técnicas constantes
em projeto, sob regime de empreitada por prego unitério, cm consonéncia com os projetos, especificagdes téenicas ¢ demais
pegas e documentos fornecidos pelo CONTRATANTE.

Valor: RS 693.732,71 (seiscentos e noventa ¢ trés mil, setecentos ¢ trinta e dois reais e setenta e nm centavos).

Prazo de Execugfo: 90 (noventa) dias.

Area total: 2.584,60 m=.

Enderego: Rodovia BR 277 KM 568, s/n - Fazenda Sio Domingos — Cascavel-PR — CEP §5820-899,

Data de Inicio: 29/02/2024 / Data de Término: 07/05/2024.

t ap g euibed 'yg0Z/S0/v 1 8P S08E000VZ0ZL ) o1 LYD
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consérele

®

'VILLAGE

CONSTRUSDE

Servicos Executados conforme planilha abaixo:

Servigos Executados

Un

Quantidade

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE
ACO

GALVANIZADO DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E
MALHA 3"
REVESTIDA DE PVC NA COR PADRAO AZUL SESC, (QUADRA FUTEBOL SOCIETY)
CONFORME =~

PROJETO ESPECIFICO, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ

mz

936,00

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE
ggfvmzzxioo, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG
gé&%ﬁ[ﬁ DE PVC NA COR PADRAO AZUL SESC, (QUADRA TENIS) CONFORME
gggéggco. COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAQO

618,60

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE
ACO

GALVANIZADO, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG
E MALHA 2"

REVESTIDA DE PVC NA COR PADRAO AZUL SESC, (QUADRAS DE VOLEI)
CONFORME

PROJETO ESPECIFICO. COMPLETQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

mZ

873,60

FeezAGI7 el ooaoid op
BN O OPUBLLIDIUL "SBIY|GNf SENSUCT [ 1q°D10°1d-ea10"mMmy) sdil dd-gein

O 31I§ OU BPRLLILOD 185 SASD OBPHIAD BISOP 9PEPIBA B 5 SpEPIOJUINE

PAR DE TRAVES CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, MODELO ‘CAIXOTE',
CONFECCIONADAS EM

TUBO DE ACO CARBONO DE 4", CHAPA 3MM, COM REQUADRO EM TURO DE 1",
BASE DE

APOIO PARA SUPERFICIE EM TUBO DE 3" NA PARTE INFERIOR DA TRAVE,
TRATAMENTO

ANTICORROSIVO E ACABAMENTQ EM POLIURETANO (PU) NA COR BRANCA,
DIMENSOES:

5,00M X 2,20M, COM REDE CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (FIO DE SEDA),
COM

TRATAMENTO ANTI UV, DE FILAMENTO CONTINUO DE 4MM, MALHA DE 10X10CM,
NA COR

BRANCA — CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E

und

1,00

CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA QUADRAS DE VOLEI,
COMPLETA, .
CONFORME O PROJETO

30,87

BASE EM BRITA GRADUADA COMPACTADA

177,63

LASTRQ EM PO DE PEDRA

71,05

¥ ep € euwbed "¥20Z/S0/MV| 9P S08E000VC0CL oU 1WD

INSTALACAO AREIA PENEIRADA (COMPACTADA E ADENSADA COM AGUA)
QUADRAS DE
VOLEI, CONFORME Q PROJETO,

246,40

FRRNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRAMA SINTETICA 50MM, PADRAO FIFA,
ALUTA'DURABILIDADE, COR

VERDE, PROTEGAO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA
TRATADA,

BORRACHA E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA,

COMPLETA, CONFORME PROJETO

m2

1.421,00

3,

FORMA EM COMPENSADO PARA VIGA BALDRAME

402,00

CONCRETAGEM EM VIGA BALDRAME

m3

67,77

PORTAQ DE ACESSO AS QUADRAS

und

4,00

Rua Parana, 2002 - (£P: 85.810-010 - (ORBLEREBR N°
Tel: (45) 34 PraBiRyFlunAl) 3224-3568
Patilo Frontin FOLH? 2"’\




¥

sonsdreio

P N VILLAGE

CONSTRUGDES

DRENO SUB-SUPERFICIAL 40X40 TIPO ESPINHA DE PEIXE
INCLUSIVE GEOTEXTIL E KANADRENO 100mm m_ 453,24
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO m®_ [1.421,00

Cascavel-PR, 07 de maio de 2024

Dot . £ oy by e

ROBERTO CESAR PLANA
Data: 06052024 27:07°44-0300
veritique em hitps:/fvalidar.it. gov.br

bZ02/16.2¢ ) ojoooioud op
CIBWINU & CPUBLUIO] ‘SEIJIAN] SBHNSUCY / Jo'Bioid-salommmysdRy yd-vsa1s

CONSORCIO ABAPAN VILLAGE

ROBERTO CESAR PIANA
CPF 045.512.789-12 CREA-PR 93978/D RNP 1705174906
ENGENHEIRO CIVIL FISCAL DO CONTRATO

OP SIS OU BPBULYUCD 135 SASP OEPILIGD BIS3D 2PEDIEA & © BpepionUaNe v

¥ ep p euibed 'yZ0Z/50MvE 9P SORE000VZOZLL oU LYD

PROCESSON®
Prefeitura Mun.,
Paulo Frontin | FGLHA N®

Rua Parana, 2902 - CEM: 85,810-010 - Cascaval/PR
Tel.: {45) 3224-4843 [ Fa: {45) 3224-3568




MACRO ENGENHARIA LTDA.

DECLARACAO UNIFICADA

Ao
MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
Referéncia: Concorréncia Eletronica n° 004/2024.

O Signatirio da presente, Alexsander Herbert Schlindwein de Carteira de Identidade n.°
75420404, representante legal, em nome da Empresa MACRO ENGENHARIA LTDA,
CNPIJ 10.434.136/0001-63, declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagio e com todos os documentos dela
componentes;
2) Que acatara integralmente qualquer decisfio que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
O quanto & sua habilitacio;
3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete & autormdtica inabilitagdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licita¢do;
4) Sob as penalidades cabiveis, a nio superveniéncia de fato impeditivo da habilitacdo:
Que a empresa é idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagio e demais
exigéncias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;
Que néo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° € no art. 14 ambos da Lei
Federal n.® 14.133/2021, atendendo as condi¢fes de participa¢do da Licitagiio e legislagdo
vigente, em especial:
6.1 Nio mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do orgio ou entidade contratante ou com agente piblico que
desempenhe fungio na licitagfo ou atue na fiscalizacfio ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau
6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores 4 divulgagiio do Edital, nfo foi condenado(a)
judicialmente, com trémnsito em julgado, por exploragio de trabalho infantil, por
O submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagio de
adolescentes nos casos vedados pela legislagio trabathista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informacSes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer dnus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informacSes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentagfio original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratagio, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro
com visto do CREA PR efou do CAU PR, se ndo for registrada no Parand e se for vencedora
da presente licitagdo e que, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do
contrato, efetuara o seu registro no referido Conselho;

10} Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
| as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei ¢ em outras normas especificas.
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) MACRO ENGENHARIA LTDA.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXI1IL, artigo 7° da Constitui¢do Federal, nfio emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e nfo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condicio de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento & politica piiblica ambiental de licitagdo sustentivel, em especial
que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servicos pos-consumo no limite da proporgdo que fornecerem ao poder
publico, assumindo a responsabilidade pela destinagfio final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicio Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega
desta proposta.

Paulo Frontin, 10 de Julho de 2024,

A
L/ Assinado de forma digital
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BLL COMPRAS

TERMO DE ADJUDICA(;AO - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 04/2024
Processo Adm: N° 50/2024

Objeto: O objeto da presente licitagio é a CONTRATACAQ DE OBRA DE ENGENHARIA, PARA, EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA
SINTETICA. INCLUI O FORNECIMENTO DOS MATERIALS, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos

Empresas vencedoras valor total: RS 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reals): MACRO ENGENHARIA LTDA. {10434136000163) com os lotes: 1 no valor total de
RS 455.000,06 [quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais).

- PAULO FRONTIN (PR}, quarta-feira, 10 de julho de 2024
-
EDER RE ELMACK
CONDUTOR DE PROCESSOS
|
PROCESSO N®

Prefeitura Mun.
Paulo Frontin FOLIZ{?ZI °




Lviv e l‘lULV!UL.k/\Jt\\',r\U U ZULS = DLLAAJIVIE INAAD llllp.\.m‘U.JLUlllyl'a.!.LUﬂIf rrocesy FIVIHUIOEALUIUIIRCPULL ECTHIL Pt~ 700 DERL 70 L/UDIA VLD,
BLL COMPRAS
TERMO DE HOMOLOGACAO - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 04/2024
Processo Adm: N° 50/2024
Objeto: O objeto da presente licitagdo é a CONTRATACAO DE OBRA DE ENGENHARIA, PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA
SINTETICA. INCLUI O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, conforme condicBes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos
Empresas vencedoras valor total: RS 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais): MACRO ENGENHARIA LTDA. (10434136000163) com os lotes: 1 no valor total de
RS 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais).
A autoridade municipal do 6rgdo MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN, no uso de suas atribuicBes legais e de acordo com o/a(s) conforme edital, e suas alteragdes, resolve
HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissdo no atendimento ao objeto do processo licitatério acima especificado.
PAULO FRONTIN (PR}, quarta-feira, 10 de julho de 2024
-
JAMIL PECH
AUTORIDADE COMPETENTE
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MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN
PAULO FRONTIN-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 04/2024
Processo Administrativo N° 50/2024
Tipo: AQUISICAO
AGENTE DE CONTRATAGAO: EDER RENATO STELMACK
Data de Publicagdo: 03/06/2024 16:06:55

TOTAL DO PROCESSO: 455.000,00

MACRO ENGENHARIA LTDA. 10.434.136/0001-63 455.000,00
LOTE 1 Quant.: 1 Num: 063 Lance: 455.000,00 Total: 455.000,00
amm: 1 Unidade: UNIDADE Marca: macro Modelo: macro

‘uescrit;éo: SERVICO DE IMPLANTACAO DE QUADRA DE FUTEBOL EM GRAMA SINTETICA.SERVICO DE
IMPLANTACAO DE QUADRA DE FUTEBOL EM GRAMA SINTETICA.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 624.368,54 Valor Unit.: 455.000,00 Total Item: 455.000,00
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AGENTE DE CONTRATAQA’O{ (EDER RENATO STELMACK
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MEMBRO DE APOIO  ALECIO MAROLI
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MACRO ENGENHARIA LTDA.

ANEXO vHOI

PROPOSTA DE PRECOS

Concorréncia Eletr8nica N° 004/2024

Ob_] eto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUCAO DA OBRA DE
CONSTRUGAO UM CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA. INCLUI O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS.

Nome da Empresa;: Macro Engenharia LTDA.
CNPJn®: 10.434.136/0001-63.

Endereco: Rua Riachuelo, 2941, Country, Cascavel — PR.
Fone: (45)99901-1158

E-mail: s.herbbert@gmail.com

A Empresa Macro Engenharia LTDA, propde ac Municipio de Paulo Frontin, a execucfio do
objeto da Licitagfio supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato ¢ os
anexos da Heitagio em referéncia.

O prego global proposto para execugiio da obra objeto da licitagdio supramencionada é de

£ 455.000.00 0 (g)uatrocentoe«&gmguepta cinco mzlreg,z._gz

O prazo de validade da proposta de pregos ¢ de 60 (sessenta) dias a partir da data de abertura
da licitagfo.

Se vencedor da licitag#o, assinard o contrato administrativo, na qualidade de representante legal
¢ de responsavel técnico pelos servigos o Sr. Alexsander Herbert Schiindwein, portador do CPF n°
034.569.049-40, Titulo Engenheiro Civil, CREA/n® 93967/D.

Paulo Frontin, 10 de Julho de 2024,

Assinado de forma digital por

r
ALEXSANDER HERBERT p £xsaNDER HERBERT
SCHLINDWEIN:034569 SCHLINDWEIN:03456904940

{ - Dadds: 2024.07.10 13:00:23
04940 p 0; ;S,
MACRO ENGENHARIA LTDA

ALEXSANDER HERBERT SCHLINDWEIN
ENGENHEIRO CIVIL E SOCIO PROPRIETARIO
CREA PR-93.967/D
FONE (45) 99901-1150

ANEXO I

£ (45) 9 9801-1150
[~ s.hesbhertSgmsi.com
9 Rua Riachuelo, N* 2844, Cauntry, Cascavel - PR
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24107/2024, 07:59 Prefeitura Municipal de Paulo Frontin

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE REVOGACAQ DO PROCESSO N° 50/2024 DA CONCORREECIA
ELETRONICA N° 4/2024

GABINETE DO PREFEITQ

AVISO DE REVOGACAO DO EDITAL DA CONCORRECIA
ELETRONICA N° 4/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 50/2024

AVISO DE REVOGACAO DE LICITACAO

A Prefeitura Municipal de Paulo Frontin torna piblica a
REVOGACAQ da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 4/2024,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 50/2024, por motive de
interesse piiblico, cujo objeto refere-se & contratagio de obra de
engenharia, para execugdo da obra de construgiio de um campo de
futebol com grama sintética, inclui o fornecimento dos materiais para
a Secretaria de Administragie, Planejamento e Desenvolvimento
Integrado do Municipio de Paulo Frontin-PR, com abertura prevista
para o dia 10/07/2024 as 09:30h00min.

O Paulo Frontin, Estado do Parand, 23 julho de 2024,
JAMIL PECH
Prefeito Municipal
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